

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Unidad Compradora	Número de Expediente	Descripción detallada del contrato
CAED/E/004 – SUBDIRECCIÓN TECNICA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	AD/E/CAED/015/2025	Seguimiento Ambiental para cumplir con los términos y condicionantes establecidas en la resolución de impacto y riesgo ambiental en oficio SRA/DGIRA/DG-01619-25 emitida por SEMARNAT correspondiente al proyecto denominado Planta Potabilizadora, acueducto a presión, línea eléctrica y camino vehicular, en el municipio de Durango.

Tipo de Fecha de Finalización/Entrega
Fijo

Número de contrato	Fecha de suscripción del contrato	Importe total del contrato sin IVA
CAED-IPE-080-25	06/11/2025	\$ 482,767.23

Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin de contrato
07/11/2025	21/12/2025

Proveedor o Contratista
UNIDAD DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL INTEGRAL TOPIA S.C.