

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 6 DE ENERO DEL 2026 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA PUBLICACIÓN

No. DE EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
259600	CONSTRUCCION DE LA ZONA A	CENTRO ARTÍSTICO "LILIA SANTAELLA" ANEXO A LA PRIMARIA No. 7 "MIGUEL ALEMÁN" CCT: 10EPR0031W	VICTORIA DE DURANGO	DURANGO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

1.- ICM ingenieros S.A. De C.V.

ing. Jorge Alberto Nieves Astorga

2.- CONSTRUCTORA VIZCAYAZO

ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA G.

3.- _____

4.- _____

5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁEZ MARTÍNEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo

Tel. 618 137 76 10

inifeed@durango.aob.mx

No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

LICITACIÓN No.: INIFEED-004-LP-2025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA No.: PRIMERA INVITACIÓN

EXPEDIENTE No.: LP/E/INIFEED/005/2025

FECHA: 06 DE ENERO DE 2026

SUPERVISOR: ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ

OBRA: 259600.- CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA A
EN EL:

CENTRO ARTÍSTICO
"PROFRA. LILIA SANTAELLA"
Anexo a la PRIM. No.7 "MIGUEL ALEMÁN"
CCT 10EPR0031W
VICTORIA DE DURANGO, DGO.


1. La duración de los trabajos se establece en 338 días calendario, siendo la fecha de inicio programada el día 28 de Enero de 2026 y de terminación programada el día 31 de Diciembre de 2026, lo anterior para que dentro de sus análisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificarán se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, así como su programación de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberán analizar con costos reales para evitar especulación y descalificación (presentando adecuadamente sus análisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.
2. Se establece que el Terreno mostrado en la Visita de Obra del día de hoy, 06 de Enero'26, es donde se llevará a cabo la obra antes citada.

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.

No. de LICITACIÓN:
No. de EXPEDIENTE:

INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
LP/E/INIFEED/005/2025



No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

3. DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, SE ACLARA QUE SE OBSERVÓ QUE HAY NECESIDAD DE INCLUIR CONCEPTOS DE TERRACERÍAS DE LAS PLATAFORMAS QUE CONFORMARÁN LOS EDIFICIOS, CONCEPTOS DE TRABAJOS O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RESGUARDAR EN BUEN ESTADO LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, MEDIANTE ACTO NOTARIAL DEL ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE ELLAS PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, REVISAR EL DESTINO DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES, ENTRE OTROS TEMAS IMPORTANTES QUE HAY QUE DEFINIR, INCLUIR O CLARAR, SEGÚN SEA EL CASO.

SE DIFIERE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL PROXIMO MARTES, 13 DE ENERO DE 2026 A LAS 14: 00 HRS., PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS ANTES MENCIONADOS, ASIMISMO, LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ EL MARTES, 20 DE ENERO DE 2026 A LAS 09:00 Hrs., EL FALLO SERÁ EL VIERNES, 23 DE ENERO DE 2026 A LAS 13:00 Hrs., EN APEGO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

4. No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada esta Minuta de la Junta de Aclaraciones, correspondiente a la Obra ya señalada.

Victoria de Durango, Dgo., 06 de Enero de 2026

Nombre de la constructora

Representante

1. ICIM ingenieros S.A. DE C.V. Ing. Jorge Alberto Nevarez Astorga

2. CONSTRUCTORA UIZCAYA 20 ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA G.

3. _____

4. _____

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 6 DE ENERO DEL 2026 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA PUBLICACIÓN

No. DE EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
248225	CONSTRUCCION DE LA ZONA B	CENTRO ARTÍSTICO "LILIA SANTAELLA" ANEXO A LA PRIMARIA No. 7 "MIGUEL ALEMÁN"	VICTORIA DE DURANGO	DURANGO, DGO.
		CCT: 10EPR0031W		

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

1.- CONSTRUCTORA VIZCAYA 20

ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA

2.- ICIM Ingeniería S.A. DE C.V.

Ing. Jorge Alberto Navarro Astorga

3.- _____

4.- _____

5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVAREZ MARTINEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo

Tel. 618 137 76 10

inifeed@durango.gob.mx

No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

LICITACIÓN No.: INIFEED-004-LP-2025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA No.: PRIMERA INVITACIÓN

EXPEDIENTE No.: LP/E/INIFEED/005/2025


FECHA: 06 DE ENERO DE 2026

SUPERVISOR: ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ

OBRA: 248225.- CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA B
EN EL:

CENTRO ARTÍSTICO
"PROFRA. LILIA SANTAELLA"
Anexo a la PRIM. No.7 "MIGUEL ALEMÁN"
CCT 10EPR0031W
VICTORIA DE DURANGO, DGO.


1. La duración de los trabajos se establece en 338 días calendario, siendo la fecha de inicio programada el día 28 de Enero de 2026 y de terminación programada el día 31 de Diciembre de 2026, lo anterior para que dentro de sus análisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificarán se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, así como su programación de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberán analizar con costos reales para evitar especulación y descalificación (presentando adecuadamente sus análisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.
2. Se establece que el Terreno mostrado en la Visita de Obra del día de hoy, 06 de Enero'26, es donde se llevará a cabo la obra antes citada.



Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

No. de LICITACIÓN:
No. de EXPEDIENTE:

INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
LP/E/INIFEED/005/2025



Handwritten signature

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo

Junta Aclaratoria 248225.- C.A. "PROFRA. LILIA SANTAELLA", ANEXO A LA PRIM. Tel. 2 10
No.7 "MIGUEL ALEMÁN", CCT 10EPR0031W, VICTORIA DE DURANGO, DGO. inifeed@durango.gob.mx

No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

3. DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, SE ACLARA QUE SE OBSERVÓ QUE HAY NECESIDAD DE INCLUIR CONCEPTOS DE TERRACERÍAS DE LAS PLATAFORMAS QUE CONFORMARÁN LOS EDIFICIOS, CONCEPTOS DE TRABAJOS O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RESGUARDAR EN BUEN ESTADO LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, MEDIANTE ACTO NOTARIAL DEL ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE ELLAS PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, REVISAR EL DESTINO DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES, ENTRE OTROS TEMAS IMPORTANTES QUE HAY QUE DEFINIR, INCLUIR O CLARAR, SEGÚN SEA EL CASO.
SE DIFIERE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL PROXIMO MARTES, 13 DE ENERO DE 2026 A LAS 14: 00 HRS., PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS ANTES MENCIONADOS, ASIMISMO, LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ EL MARTES, 20 DE ENERO DE 2026 A LAS 09:00 Hrs., EL FALLO SERÁ EL VIERNES, 23 DE ENERO DE 2026 A LAS 13:00 Hrs., EN APEGO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
4. No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada esta Minuta de la Junta de Aclaraciones, correspondiente a la Obra ya señalada.

Victoria de Durango, Dgo., 06 de Enero de 2026

Nombre de la constructora

Representante

1. CONSTRUCTORA VIRGAYA 20

ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA

2. ICIM Ingeniería S.A. DE C.V.

Ing. Jorge Alberto Navarrete Astorga

3. _____

4. _____

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVAREZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 6 DE ENERO DEL 2026 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA PUBLICACIÓN

No. DE EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
258201	CONSTRUCCION DE LA ZONA C	CENTRO ARTÍSTICO "LILIA SANTAELLA" ANEXO A LA PRIMARIA No. 7 "MIGUEL ALEMÁN" CCT: 10EPR0031W	VICTORIA DE DURANGO	DURANGO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

- 1.- ICIM ingenieros S.A. DE C.V. Ing. Jorge Alberto Navarro Astorga
- 2.- CONSTRUCTORA VIZCAYA 20 (ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA G.
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo

Tel. 618 137 76 10

inifeed@durango.gob.mx

No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

LICITACIÓN No.: INIFEED-004-LP-2025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA No.: PRIMERA INVITACIÓN

EXPEDIENTE No.: LP/E/INIFEED/005/2025


FECHA: 06 DE ENERO DE 2026

SUPERVISOR: ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ

OBRA: 258201.- CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA C
EN EL:

CENTRO ARTÍSTICO
"PROFRA. LILIA SANTAELLA"
Anexo a la PRIM. No.7 "MIGUEL ALEMÁN"
CCT 10EPR0031W
VICTORIA DE DURANGO, DGO.

1. La duración de los trabajos se establece en 338 días calendario, siendo la fecha de inicio programada el día 28 de Enero de 2026 y de terminación programada el día 31 de Diciembre de 2026, lo anterior para que dentro de sus análisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificarán se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, así como su programación de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberán analizar con costos reales para evitar especulación y descalificación (presentando adecuadamente sus análisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.
2. Se establece que el Terreno mostrado en la Visita de Obra del día de hoy, 06 de Enero'26, es donde se llevará a cabo la obra antes citada.



No. de LICITACIÓN:
No. de EXPEDIENTE:

INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
LP/E/INIFEED/005/2025



Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo

No. de LICITACIÓN: INIFEED-004-LP-2025 Licitación Pública Nacional (Primera Invitación)
No. de EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/005/2025

3. DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, SE ACLARA QUE SE OBSERVÓ QUE HAY NECESIDAD DE INCLUIR CONCEPTOS DE TERRACERÍAS DE LAS PLATAFORMAS QUE CONFORMARÁN LOS EDIFICIOS, CONCEPTOS DE TRABAJOS O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RESGUARDAR EN BUEN ESTADO LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, MEDIANTE ACTO NOTARIAL DEL ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE ELLAS PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, REVISAR EL DESTINO DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES, ENTRE OTROS TEMAS IMPORTANTES QUE HAY QUE DEFINIR, INCLUIR O CLARAR, SEGÚN SEA EL CASO.
SE DIFIERE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL PROXIMO MARTES, 13 DE ENERO DE 2026 A LAS 14: 00 HRS., PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS ANTES MENCIONADOS, ASIMISMO, LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ EL MARTES, 20 DE ENERO DE 2026 A LAS 09:00 Hrs., EL FALLO SERÁ EL VIERNES, 23 DE ENERO DE 2026 A LAS 13:00 Hrs., EN APEGO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
4. No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada esta Minuta de la Junta de Aclaraciones, correspondiente a la Obra ya señalada.

Victoria de Durango, Dgo., 06 de Enero de 2026

Nombre de la constructora

Representante

1. CONSTRUCTORA UIZCAYA 20

ING. ARQ. MIGUEL A. HUERTA G.

2. ICM ingeniería S.A. DE C.V.

ing. Jorge Alberto Nevarez Astorga

3. _____

4. _____

ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

Junta Aclaratoria 258201.- C.A. "PROFRA. LILIA SANTAELLA", ANEXO A LA PRIM.

No.7 "MIGUEL ALEMAN", CCT 10EPR0031W, VICTORIA DE DURANGO, DGO.

C.P. 34170 Durango

Tel. 3 10

inifeed@durango.gob.mx