

**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-074-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/067/2025**

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:10 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-074-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

**258116 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6X5.30 MTS ADOSADA EST. R.D.L. EN EL PREESCOLAR "HUEMAC" DE LA LOCALIDAD BANCOS DE CALITIQUE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. CCT:10DCC0017Y.**

**258122 REHABILITACIÓN DE AULA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. CCT: 10DPB0031W.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.
2. LUIS ALONSO RAMÍREZ SÁNCHEZ
3. JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
4. JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA

EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,559,891.64 + I.V.A
LUIS ALONSO RAMÍREZ SÁNCHEZ	SE DETERMINA DESCALIFICAR SU PROPUESTA YA QUE NO SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. APOYADOS EN EL ARTICULO 41 INCISO A, FRACCIÓN I Y 2, 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, CLÁUSULAS TERCERA, NUMERALES 19 Y 20, CUARTA, DÉCIMA SÉPTIMA INCISO A Y H, Y DÉCIMA OCTAVA DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,572,713.35 + I.V.A
JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,515,180.67 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

**PROPUESTAS DESECHADAS:**  
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

**PROPUESTAS ACEPTADAS:**

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA	\$1,515,180.67 + I.V.A.
2. PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.	\$1,559,891.64 + I.V.A.
3. JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,572,713.35 + I.V.A.



**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-074-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/067/2025**

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA POR UN IMPORTE DE: \$1,515,180.67 SON: (UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 67/100 M.N.), SIN I.V.A.


SE FIJAN LAS 13:20 HRS. DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:15 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

  
\_\_\_\_\_  
ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED

  
\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1.- JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA       | <u>NO SE PRESENTÓ</u> |
| 2.- PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V. | <u>NO SE PRESENTÓ</u> |
| 3.- JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.   | <u>NO SE PRESENTÓ</u> |