

**ACTA SEGUNDA  
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS  
ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 15:00 hrs. del día 23 de Julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el Ing. Eduardo Ornelas Vázquez en su carácter Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primera Etapa y para celebrar la Segunda Etapa de la de la Licitación **No. C-SECOPE-PEFM-DC-044-19**, consistente en la ejecución de los trabajos relativos a: **CONSTRUCCIÓN DE AV. LAS NUBES Y CALLE NUBE TURBULENTO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Aceptada
URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Aceptada
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptada en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,500,183.92
URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,433,740.96
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,573,980.48

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos y cantidades de obra). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

Licitación N° C-SECOPE-PEFM-DC-044-19

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Jorge Ignacio Chanez Peña, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto de las 13:00 hrs. del día 25 de Julio de 2019, la cita en esta Sala de Juntas.


Se da por terminado el presente Acto a las 15:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**



---

C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez  
Jefe del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos



---


C. Ing. Alejandro Reyna Pacheco  
Apoyo técnico del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos.



---

C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez  
Representante de la Dirección Jurídica

**INVITADOS:**




---

C. Lic. Jorge Ozuna García  
Representante de la Secretaría  
de la Contraloría




---

C. C.P. María Magdalena Guerrero Enriquez  
Titular del Órgano  
Interno de Control de la SECOPE



**PARTICIPANTES:**

**PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**  
C. Itzel Romero Ruiz



**URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**  
C. Gustavo Rojas Aguilar



**TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V.**  
C. Idaly Camacho Torres

