



ACTA FALLO  
LICITACIÓN No. INIFEED-006-LP-2025  
PRIMERA PUBLICACIÓN  
No. EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/007/2025

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:40 HRS. DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-006-LP-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

**259602 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y REHABILITACIÓN DE GRADAS. EN LA ESCUELA PREPARATORIA DIURNA DE LA COL. VALLE DEL SUR, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DURANGO, DGO. CCT:10UBH0007D.**

LAS EMPRESAS QUE REGISTRARON SU INSCRIPCIÓN FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V.

EL DÍA 13 DE ENERO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

| CONCURSANTES                       | PROPUESTA                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V. | ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$5,916,256.23 + I.V.A |

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:  
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

| CONCURSANTES                          | PROPUESTA               |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V. | \$5,916,256.23 + I.V.A. |

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: \$5,916,256.23 SON: (CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 14:40 HRS. DEL 30 DE ENERO DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL 9 DE FEBRERO DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.



ACTA FALLO  
LICITACIÓN No. INIFEED-006-LP-2025  
PRIMERA PUBLICACIÓN  
No. EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/007/2025

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:45 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

  
\_\_\_\_\_  
ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED  
\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V.  
SR. ELÍAS TORRES DOMÍNGUEZ

  
\_\_\_\_\_