FORMATO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno
Convenio de Participación Conjunta que celebran ___________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____...”) y _____________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____...”), a quienes en lo sucesivo individualmente se les denominará “El Licitante “A” y “B”, respectivamente, y conjuntamente “Los Licitantes”; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

(Nota: se deberá establecer en los apartados correspondientes a las declaraciones y firmas, el número de licitantes coparticipes en el procedimiento de que se trate). 
D e c l a r a c i o n e s :
I. “El Licitante A”, declara que: 
(Tratándose de licitante persona moral se insertarán las 3 primeras declaraciones como sigue:)
“I.1 Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________. 
I.2 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de Comercio, con el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 
I.3 Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio”. 

Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 primeras declaraciones, se insertarán las siguientes:)

“I.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio.
I.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento _____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.
I.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio”.
I.4 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _________, Registro Patronal ante “El IMSS” número _______, “INFONAVIT” número ______y ante la Cámara (indicar denominación completa de la Cámara) número _____ (éste último es opcional)
I.5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente
convenio, el ubicado en __________.
II. “El Licitante B”, declara que:
 (Tratándose de licitante persona moral se insertarán las 3 primeras declaraciones como sigue:)
II.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ____________ Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.
II.2 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. __________Notario Público número ________, del ___________, e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______, de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.
II.3 Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. 

Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 primeras declaraciones, se insertarán las siguientes:)
“II.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio.
II.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento _____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.
II.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio”.
II.4 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _________, Registro Patronal ante “El IMSS” número _______, “INFONAVIT” número ______y ante la Cámara___ (indicar denominación completa de la Cámara) número _____ (este último es opcional)
II.5 Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio,
el ubicado en __________.

III. “Los Licitantes” declaran que:

III.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de ______ (Indicar el tipo de procedimiento licitación pública nacional) _________________ número _______, para la adjudicación del contrato (Indicar el tipo de contrato: de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado; de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado o a precio alzado, según sea el caso), para la ejecución de los trabajos consistentes en _______ (describir en términos generales el tipo de trabajos a ejecutar, indicando domicilio del inmueble en donde se ejecutaran de conformidad con la descripción de Bases: señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad) , convocado por el el Gobierno, a través de (indicar Unidad Administrativa responsable de la contratación).
III.2 Están de acuerdo en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de contratación mencionado en la declaración 
III.1 que antecede, con fundamento en lo dispuesto en las Bases, así como en los artículos 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, y los aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

C l á u s u l a s :

PRIMERA. - OBJETO. - PARTICIPACIÓN CONJUNTA. - “Los Licitantes” convienen en presentar conjuntamente una sola proposición técnico-económica, para participar en el procedimiento a que se alude en la declaración III.1, del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA. - SUMA DE RECURSOS. - “Los Licitantes” para la presentación conjunta de la proposición técnica y económica objeto de este convenio, participan de la forma siguiente:
1.- En la ejecución de los trabajos:

Licitante “A” 
(Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a cumplir) 

Licitante “B” 
(Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a cumplir).

TERCERA. - REPRESENTANTE COMÚN. - “Los Licitantes” convienen en designar como representante común al ______ (Licitante “A” o “B”, según sea el caso), al que le otorgan mediante el presente instrumento jurídico, poder más amplio y suficiente, para firmar la propuesta, presentar inconformidades, aceptar el fallo, e intervenir en su representación en cualquier otro acto del procedimiento de contratación.
CUARTA. - DOMICILIO COMÚN. - “Los Licitantes” manifiestan como domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, el ubicado en ______ (es recomendable que sea el domicilio del representante común).
QUINTA. - FIRMA DE CONTRATO Y CUMPLIMIENTO SOLIDARIO DE OBLIGACIONES. - “Los Licitantes” convienen en que, de resultar ganadora su propuesta en el procedimiento de contratación mencionado en la declaración 
III.1 que antecede, en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se obligan todos y cada uno de ellos, a firmar el contrato correspondiente, de forma conjunta y solidaria, renunciando expresamente al beneficio de orden y excusión. El contrato identificará con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, en apego a lo estipulado en la Cláusula Segunda del presente convenio.

Asimismo, de resultar ganadora su propuesta, en el procedimiento de contratación, se obligan “Los Licitantes” a protocolizar este convenio ante Notario Público o Corredor Público, el cual formará parte integrante del contrato que formalizarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEXTA. - VIGENCIA. - “Los Licitantes” convienen en que la vigencia del presente convenio será por la duración que tenga el procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, será por el periodo de vigencia de éste.

Leído que fue el presente convenio por “Los Licitantes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que no existe error, dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman, de conformidad en _____________, el ____, de _______, de ________.

	“El Licitante A”



	
	“El Licitante B”


	(Nombre y cargo del Apoderado)
	
	(Nombre y cargo del Apoderado)





























FORMATO JA

Papel membretado


Preguntas para la junta de aclaraciones relativa a la licitación __________________ N° _____________________________________


Licitante: ________________________________________	

	Núm. 
	Referencia
	Pregunta
	Respuesta

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	






A T E N T A M E N T E



____________________________
REPRESENTANTE LEGAL





         









PROPOSICIÓN
TÉCNICA Y ECONÓMICA




C A R T A    D E    P R E S E N T A C I Ó N
(A- 1)


DURANGO, DGO. A __ DE_____ DE 20___



C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P  R  E  S  E  N  T  E.


Por medio del presente me permito presentar a (Nombre de la persona o representante legal)  quien fungirá en mi representación en los actos de la Licitación ________________________________________________________ No._________________________________, relacionada con la Contratación de __________________________________________________________________, de la Ciudad de Durango, Dgo.


Sin más por el momento me despido de Usted.


A T E N T A M E N T E 


____________________________
REPRESENTANTE LEGAL 


(REGISTRO DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS)



____________________________                ________________________
                     FIRMA                                                                    ANTEFIRMA









A-2
(formato)

                      (nombre)         , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación _____________No__________, a nombre y representación de:  (persona física o moral) .           

	Registro Federal de Contribuyentes:
	Registro de la D. M. O. P. NÚMERO:

	
	

	
	Registro Patronal I. M. S. S.:

	Domicilio: -
	

	Calle y número
	

	
	

	
	

	Colonia
	Delegación o Municipio

	
	

	Código Postal
	Entidad Federativa

	
	

	Teléfonos:
	Fax

	
	

	Correo electrónico:
	

	
	

	N° de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha

	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
	

	
	

	Relación de accionistas. -
	
	

	Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre(s)

	
	
	

	
	
	

	Descripción del Objeto social:

	

	Reformas al acta constitutiva:

	

	



	Nombre del apoderado o representante:

	

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

	

	Escritura pública número:
	Fecha:

	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

	



(Lugar y Fecha)
Protesto lo necesario.



---------------------------------------------
(Firma)

Nota:  El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.





A-2
(Formato)
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS PARTICULARES INTERESADOS (PERSONAS FÍSICAS) EN PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

VICTORIA DE DURANGO, DGO A XX DE XXXX DE 20____

Número Licitación: 
Objeto: (del procedimiento de contratación)

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

El (La) que suscribe, _________________________________________con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXX) , interesado (a) en participar en el procedimiento de contratación señalado al rubro, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no tengo algún conflicto de intereses con las y los funcionarios y empleados de la Dirección Municipal de Obras Públicas que intervienen en cualquier etapa del procedimiento correspondiente, ya que entre dichas personas y las y los funcionarios y/o empleados referidos no existe relación o vínculo alguno de carácter personal, laboral, afectivo, familiar o de negocios.




_______________________________
Nombre, carácter con el que declara y firma











DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS PARTICULARES INTERESADOS (PERSONAS MORALES) EN PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

VICTORIA DE DURANGO, DGO A XX DE XXXX DE 20___

Número Licitación: 
Objeto: (del procedimiento de contratación)


ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

el que suscribe, ________________________________________________________________ 
en mi carácter de  ( representante legal o apoderado )  de la empresa (   nombre de la empresa   ), con Registro Federal de Contribuyentes (de la empresa) , interesada en participar en el procedimiento de contratación señalado al rubro, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas de la empresa o sus representantes tienen conflicto de intereses con las y los funcionarios y empleados de la Dirección Municipal de Obras Públicas que intervienen en cualquier etapa del procedimiento correspondiente, ya que entre dichas personas y las y los funcionarios y/o empleados referidos no existe relación o vínculo alguno de carácter personal, laboral, afectivo, familiar o de negocios.

_______________________________
Nombre, carácter con el que declara y firma






	





A-3











BASES DE LICITACIÓN
























A-4
MUNICIPIO DE DURANGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
N°: MUNICIPIO-DGO-_____-_____/20___
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE DURANGO  POR CONDUCTO DE EL C. ___________________________________ DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA ____________________________________, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C.  ___________________________________ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
 
DECLARACIONES    
                                                                                                                                                                  
1.- “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el carácter de persona moral con autonomía propia y personalidad jurídica, patrimonio propio y con facultades para celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el artículo 115, fracción II, del primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 2 y 23 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.  

1.2.- Que la Dirección Municipal de Obras Públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, es la dependencia responsable de la realización de la obra pública, considerando los aspectos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, conservación, mantenimiento, ampliación, coordinación y control de la obra pública que se lleve a cabo en el Municipio: la cual atenderá las directrices establecidas por los artículos 40 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, referidas a la materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.

1.3.- Que el C. ____________________________________, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, acredita su carácter de Director Municipal de Obras Públicas, mediante acuerdo tomado en sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha ____________________________________ y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, quién podrá ser sustituido en cualquier momento de su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

 1.4.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 200, Fraccionamiento San Ignacio, Código Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.5.- Se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes Número HAM-580101-5P9.

1.6.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó el día __ de _________ de 2025 en su modalidad de Licitación por Invitación a cuando menos Tres Personas número ____________________________ de acuerdo con la legislación vigente.

1.7.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta con los recursos suficientes, de acuerdo con el oficio de aprobación Número ____________________ de fecha __ de __________ de 2025 emitido por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas el cual contempla recursos para la ejecución de la obra de referencia.

2.- “LA CONTRATISTA” declara:

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita con el Acta Constitutiva Número ______ de fecha __ de _______________ de 20__ pasada ante la fe del Lic. _______________________, Notario Público Número __, en la ciudad de Durango, Dgo., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil Número ________ de fecha __ de _________ de 20__.

2.2.- Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial Número ______ de fecha __ de ____________ de 20__  pasada ante la fe del Lic. ____________________, Notario Público Número __, en la ciudad de Durango, Dgo.

2.3.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4.- Que cuenta con la Cédula Número ________________ del Registro Federal de Contribuyentes.
 
2.5.- Que tiene su domicilio establecido en Calle ___________________ Número ____, Colonia ____________________, Código Postal ________ de la ciudad de Durango, Dgo., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de los procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, su Reglamento y las demás disposiciones administrativas y ordenamientos expedidos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal, en el reglamento que regula la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones técnicas establecidas en:

	Anexo–1
	Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importe parcial y total de la proposición.

	Anexo–2
	Programa de ejecución convenido.

	Anexo–3
	Resumen de presupuesto de obra. 

	Anexo–4
Anexo–5
	Especificaciones de construcción.
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas.



2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA” conviene que se considerará como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

2.9.- Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el S. A. T., IN. FO. NA. VI. T. e I. M. S. S., respectivamente.

2.10.- Que su registro vigente del Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es el Número OPM___, asimismo el registro de identificación patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el Número _________________.
CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  EL  MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA”, los trabajos consistentes en:

	NOMBRE DE LA OBRA
	UBICACIÓN
	IMPORTE

	
	
	

	
	SUBTOTAL
	$



Los cuales se realizarán de acuerdo a la legislación mexicana, la convocatoria, el proyecto ejecutivo, las propuestas presentadas, los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable, la bitácora de los trabajos y a los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.6 de las declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las Normas de Construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aquí por reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de =========================================== $____________ SON: (______________________________________________________________________ PESOS ___/100 M. N.), ============= más el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.) ===============================  $____________ SON: (___________________________________________________ PESOS ___/100 M. N.), para un total de =====
$____________ SON: (________________________________________________________ PESOS __/100 M. N.).

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día ___ de _____ de 20___ debiendo finalizarlos a más tardar el día __ de _____ de 20___ de conformidad con el programa de obra en ____ (______ ______________) días calendario, que forma parte integral del presente contrato

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE”, se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecerá, enviando oficio de designación “LA CONTRATANTE”, antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestión; “LA CONTRATANTE”, se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán períodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompañada de escrito dirigido al área correspondiente de la residencia de obra así como de la documentación soporte correspondiente y se deberán de presentar a más tardar tres días posteriores a la fecha de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y uno) del mes según corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “LA CONTRATANTE”, inicie el trámite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación.
 
La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (Dos) días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algún pago en exceso, “LA CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. 

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerará como aceptación de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, en general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE”, otorgará a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 10.00% (Diez por ciento), que importa la cantidad de ===================================================================================================== 
$___________ SON: (_________________________________________________________________ PESOS __/100 M. N.), ============ incluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al  Valor Agregado (I. V.  A.). 

Además del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE”, otorgará de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio un anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importará la cantidad de ==================================================== $___________ SON: (______________________________________________________________ PESOS __/100 M. N.), ============ incluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al  Valor Agregado (I. V. A.). 

El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios y demás normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación, o en su defecto, del contrato, deberá presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a satisfacción del Municipio de Durango.

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfacción de “LA CONTRATANTE”, esta le cubrirá el importe total del anticipo en la fecha señalada en esta misma cláusula.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederá la celebración del convenio de diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando “LA CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de “LA CONTRATANTE”, en caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma Cláusula, “LA CONTRATANTE”, podrá optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este último caso “LA CONTRATISTA” deberá reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescisión.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a “LA CONTRATANTE”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “LA CONTRATANTE”.

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

1. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley. 

1. Que la Fianza se otorgará en los términos del presente contrato.

1. Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato.

1. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

1. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE”, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, así como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas Generales para la contratación  y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados  con las mismas, las garantías a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE”, en los términos de la cláusula séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentará al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a satisfacción de “LA CONTRATANTE”, por valor del 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA”. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el contrato y por lo tanto, no surtirá efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición, para el caso de Licitación y además, optará por no formalizar dicho contrato. La Fianza deberá ser otorgada por una Institución Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfacción.

Para los efectos del Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, concluidas las obras, no obstante, su recepción formal, “LA CONTRATISTA” quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la Institución Afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de “LA CONTRATANTE”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE”, lo comunicará de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, así como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de “LA CONTRATANTE”, al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito de “LA CONTRATANTE”, a las afianzadoras.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, en lo que no se oponga a la citada Ley, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:
Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados.
Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.
Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que “LA CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO, que se producirá solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.
Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las materias que la misma regula.
Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que así lo indique.
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizará en estricto apego a lo establecido en el Artículo 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios y al Artículo 41 de su Reglamento.
Dicho procedimiento permanecerá invariable durante la ejecución de los trabajos.
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.
Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes. “LA CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitácora la orden de ejecución correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.- Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este contrato original.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones generales y particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de “LA CONTRATANTE”, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantía (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedará obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción seguridad y uso de la vía pública.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios.

Con la única finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, “LA CONTRATISTA” se obliga a tener a la vista y por el tiempo que dure la construcción de la obra pública que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas.

“LA CONTRATISTA” está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deducción del 5 (Cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y una aportación del 2 (Dos) al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - “LA CONTRATISTA” comunicará al MUNICIPIO DE DURANGO, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) días hábiles, contados a partir del aviso de terminación de “LA CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminación por parte de “LA CONTRATANTE”, este procederá a su recepción dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminación de los trabajos. Asimismo, comunicará a la Secretaría de Contraloría, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos levantando el acta correspondiente. 

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, estos se tendrán por recibidos; “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

 “LA CONTRATANTE”, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

1. Cuando “LA CONTRATANTE”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.
1. Si “LA CONTRATANTE”, rescinde unilateralmente.
1. Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
1. Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”, recibirá los trabajos dentro del plazo de 10 (Diez) días hábiles, levantándose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra fianza que se establece en la cláusula octava de este contrato.

Para toda recepción de obra, “LA CONTRATISTA” deberá entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitirá un oficio, el que deberá ser signado de conformidad por “LA CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminación definitiva. En este caso, el titular de “LA CONTRATANTE”, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagará a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar ante “LA CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolverá dentro de los 15 (Quince) días hábiles siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE”, comunicará la terminación anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA” deberá obtener la autoridad judicial de la declaración correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, en lo que no se oponga a la citada Ley, así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE”, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que esta, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE”, resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de construcción y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato.

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE”, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 
En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE”, levantará acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se deberá reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 30 (Treinta) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará al MUNICIPIO DE DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, tratándose de prórroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

“LA CONTRATANTE”, comunicará a las Secretarías de la Contraloría la rescisión del contrato, tal y como lo establece los Artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, para su debido conocimiento.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE”, tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE”, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debió realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendrá en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “LA CONTRATANTE”, a título de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el 3.00% (Tres por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 (Treinta).

“LA CONTRATANTE”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si “LA CONTRATISTA”, cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios, y demás disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (Cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.  Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA CONTRATANTE” realizará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, “LA CONTRATISTA” dará aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (Siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de “LA CONTRATANTE”, y este resolverá lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) días naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”, para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VIGÉSIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA CONTRATISTA” no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente.

“LA CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo  señalado en el clausulado.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para del Estado de Durango y sus Municipios y su Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. 

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil para el Estado de Durango.

VIGÉSIMA TERCERA. - CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. - La Dirección Municipal de Administración y Finanzas deberá conservar en forma ordenada y sistemática, toda la documentación comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando menos por un lapso de 10 años, contados a partir de la fecha de su recepción.

En caso de que la inversión que importen las obras sea representativa, deberá conservarse por separado y de manera indefinida la documentación original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integrarán el Archivo Contable Gubernamental, según dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017, así como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su Capítulo III, Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.

VIGÉSIMA CUARTA. - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. - “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” acuerdan que la información resultante de la obra, será en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE” y para garantizar la eficacia y secrecía del presente instrumento jurídico, la información contenida en el mismo, solo será clasificada como reservada de forma temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE” la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no generar conflicto en la población.

La información y documentación que se genere con motivo del contrato, será propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por tanto, “LA CONTRATISTA” no podrá divulgar dicha información sin previo consentimiento por escrito de “LA CONTRATANTE”. Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” en que la información que se proporcionen o que lleguen a conocer por motivo del contrato, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”. Por lo anterior, se obligan a tomar las medidas necesarias para que las personas que manejen la información proporcionada por éstas con motivo o como consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”, no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 años, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango vigente, “LA CONTRATISTA” no podrá divulgar por ningún medio los datos relativos al presente contrato, sin la autorización expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”, por lo anterior, “LA CONTRATISTA” no podrán utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en ningún medio la información que se pudiera obtener a través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del contrato.

Se considerará, para todos los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda la información y documentación relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodología, fórmula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, producción, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”, así como todos aquellos análisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, información técnica, tecnológica, económica, de negocios, estudios de mercado y demás documentación a los que “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la información proporcionada por “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” y/o su personal, la parte responsable deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriría en el caso de incumplimiento de la presente cláusula.

No será considerada como información confidencial: (I) Información que ya fuera del dominio público o previamente disponible para el público en general con anterioridad a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra; (II) Información obvia para un técnico en la materia con base en la información disponible previamente a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra; (III) Información que fuese hecha del conocimiento público con posterioridad a la fecha de divulgación de una parte a la otra, siempre que dicha divulgación no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligación de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta cláusula la revelación o entrega de la información confidencial de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” por la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la información notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la recepción de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta cláusula dará origen a la rescisión del contrato, teniendo la obligación “LA CONTRATISTA” de realizar el pago de daños y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habría de seguir el mismo procedimiento contenido en la cláusula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole que pudiera derivarse, la cual podrá ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en cualquier momento, ante las instancias correspondientes.

VIGÉSIMA QUINTA. - TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. - “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública, en los términos de los dispuesto por los artículos 1, 70, 113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango vigente, por lo que los gobernados podrán realizar consulta a través de los portales y mecanismos para ello asignados.

VIGÉSIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES. - “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” acuerdan que el canal de comunicación aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, será por escrito mediante oficio, el cual deberá ser entregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.4 y 2.5. Cualquiera de las partes que se negará a recibir, bastará con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Dirección Municipal de Obras Públicas de su escrito en mención, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor público designado, para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecerá de validez.

Para la Interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los ___ días del mes de ______________ de 2025, por cuadriplicado por quienes en él han intervenido.
 

POR LA CONTRATANTE









	
	C. 
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





	


POR LA CONTRATISTA







	
	C. ING. 
, S. A. DE C. V.

	








MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA __________________________________________________________________
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DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___

C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.






Sirva la presente como constancia de que tengo en mi poder y conozco las especificaciones generales para la obra ______________________________________, y manifiesto que obran en mi poder los planos que integran la totalidad del Proyecto Constructivo de la obra y sus especificaciones.













A T E N T A M E N T E

_________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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 ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
I.-PRELIMINARES
1. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las áreas a construir. El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra.
2. En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra deberá responsabilizarse por daños ocasionados en tales equipos e instalaciones.
3. Se deberá de cercar el área de banqueta peatonal en la calle para protección de los trabajos de remodelación y de la construcción en general con madera de tripla y lona ahulada, así como con muro de tabla roca en el interior de los locales para protección de dichos locales.
4. El contratista deberá absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para la obtención de permisos, licencias y estudios.
5. La Empresa contratista deberá contar con un Perito responsable de la obra, con registro vigente.
6. La Empresa deberá contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de materiales de construcción, para no interferir con el avance programado.
7. Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus áreas, con acarreo constante fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales.
8. La Empresa constructora realizará por su cuenta la contratación de servicios necesarios para la obra, así como la obtención de los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos en obra, como son: agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas ecológicas, etc.
9. La Empresa constructora será responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los limites más amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y calificado.
10. La contratista deberá utilizar los materiales descritos en los catálogos de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno.
11. La Empresa deberá vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra, deberá de portar equipo de seguridad.
12. La contratista a través de su Residencia de obra, deberá de vigilar a u personal, evitando contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, heces fecales y basura producto del consumo de alimentos.
13. Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.
14. En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos conceptos, deberá ser considerado en el P.U., como son carga a camión, acarreo primer km, y kms subsecuentes, considerándose únicamente el M3 medido en banco.
II.-CIMENTACION
1. En excavaciones, se considerará para elementos de concreto una holgura máxima de 15 cms por lado y en mamposterías 5 cms las cuales se verificarán en obra.
2. Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" ò 1 ½ “según lo indique el proyecto, en todos los concretos podrá ser material de cantos rodados clasificado, no se admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento de los agregados para los concretos requeridos.
3. Deberán respetarse los recubrimientos mínimos marcados en especificaciones de concreto, en plano correspondiente.
4. 
a. Zapatas 4 cms, con nivel freático alto 8 cms.
b. Contra trabes y cadenas 2 cms, con nivel freático alto 4 cms, para contra trabes.
c. Columnas 3 cms.

5. Los traslapes de varilla deberán ser de 40 diámetros, no excediendo el 33% en una misma sección del elemento.
6. Los ganchos tendrán una longitud de 12 diámetros y en escuadras un 50% del peralte del elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida.

	

	




7. Las varillas de zapatas terminarán en ganchos para lograr un mayor anclaje, el cual se incluirá en el análisis de Precio Unitario.
8. No se pagarán los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en alambrón o varilla, el Contratista considerará en forma de porcentaje por unidad de kilogramo para varilla No.  2,  3, 4, 5, 6 ,8 ,10 y 12, con excepción de anclajes de armado principal en columnas.
9. Los muros de enrase invariablemente serán con block macizo de concreto (aun cuando el concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio.
10. El gancho en estribos se hará en forma diagonal en relación a la sección de este, y se colocarán alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.


	

	11. Los anclajes de castillos en mampostería de piedra serán trapezoidales de acuerdo a la sección y altura de la misma, incluyen cimbra.
12. Se deberán obtener pares de pruebas de laboratorio en concretos de cimentación; a 3 días, 7 días y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa de colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad se exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es elaborado con revolvedora o sea premezclado. En zapatas y contra trabes se exigirá usar acelerante para alcanzar la resistencia de proyecto a 14 días. El ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia del supervisor sin excepción.



13. El contratista deberá tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del supervisor, cualquier elemento de concreto.
14. La compactación de relleno será en capas de 15 cms. y se utilizará vibro compactador y rodillo. Por ningún motivo se utilizará material de sobre tamaño, debiendo incluirse en P.U. el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Supervisión ordenará se realicen pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa presentación de fotografías.
15. La piedra para cimentación será tipo cuartón y se colocará bien trabada e invariablemente se rematará con corona de piedra o con concreto f’c=150 kg/cm2 de 5 cm de espesor, procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1:4 con excepción de zonas de nivel friático alto, que será con cemento-arena 1:5 ver especificación.
16. Para cualquier vaciado, ya sea de cimentación, estructura o losa, es necesario avisar a supervisión el día y hora de estos vaciados para su autorización por lo menos, con un día de anticipación y que quede anotado en bitácora.
17. En caso de que se presente algún contratiempo durante la elaboración del concreto por medio de revolvedora, no deberá permanecer este más de 20 min. dentro de la misma, y antes de vaciarla se deberá mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura permanezca dentro de la revolvedora más de 20 min. se deberá desperdiciar.
18. Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de 20 minutos, deberá lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a utilizarla.
19. Cuando la Supervisión autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijarán en cada caso particular.
20. Todos los concretos deberán elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ó plantilla preparada con anticipación.
21. En obras se utilizará para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia (F'c) y grava TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal manera el contratista se asegurará de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.
III.-ESTRUCTURA
1. Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberán respetar especificaciones marcadas en plano.
2. La cimbra deberá estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se especifica.
3. El tratado de la cimbra deberá hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No se aceptará aceite quemado).
4. En el concepto de cimbra aparente, se deberá usar triplay de 16 mm con un máximo de cinco usos. Se utilizará chaflán de madera de una misma sección en trabes, columnas, fronteras de losa, faldones y pisos, éste deberá ser cepillado y clavado a una separación máxima de 30 cms.
5. Se cotizará solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, deberá solicitar autorización de la Supervisión.  El acabado superior de la losa en azotea será apisonado, vibrado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilización o maceteado.  En cimbra se deberá colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres que deberán tener un área igual al doble de la sección transversal del pie derecho y cuñas de madera, cuya sección mínima será la del pie derecho.
6. Invariablemente se deberá avisar a supervisión sobre la fecha programada para colado, por lo menos con 72 hrs de anticipación, y se contará con hilos a nivel y/o plomo para revisión de cimbras, los cuales permanecerán colocados durante todo el vaciado.
7. La cimbra de contacto en columnas y trabes deberá de ser aparente con cama de madera no aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.
8. En el armado de losa deberá de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos (incluyendo bastones),
a. Se deberá utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y calzar armado inferior para obtener recubrimiento mínimo.
b. El acero deberá de estar libre de óxido y grasa.
9. Se deberá colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberá tener soporte propio para la tubería.
10. Para autorización de descimbrado deberá presentarse pruebas de laboratorio que amparen un mínimo del 75% de la resistencia de proyecto.
11. En el suministro y montaje de estructuras metálicas, se deberá cuidar alineación y plomeo de sus elementos, así como verificar la colocación total de su tornillería con rondanas planas y de presión, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado, presentando pruebas de penetración ó radiografías de la soldadura aplicada y carta garantía de la estructura por cinco años, sin lo cual no se autorizará el pago de la misma. Se deberá dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.
12. Para el ajuste de tornillería en estructura metálica se deberá utilizar Torquímetro. En caso contrario se aplicará Sanción de Calidad.
13. En la colocación de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera hacer traslapes, éstos deberán sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del caballete todo el perímetro.
14. Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todos los elementos marcados en croquis Se utilizará para estructuras, concreto con F´c, y grava de acuerdo a proyecto, revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberán obtener pares de pruebas de laboratorio en concretos; a 3, 7 y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa de colado de 7m3, en caso de ser menor a esa cantidad se exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es elaborado con revolvedora o sea premezclado. El ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia del supervisor sin excepción.
15. El curado en columnas deberá hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y manteniendo húmedo durante 7 días. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.
16. En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curarán con aditivo Curacreto ó colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 días o utilizar plástico de silo en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.
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	IV.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. El acero en castillos deberá prolongarse para anclarse en losa con escuadra mínima de 30 cm., incluye anillos hasta lecho alto de trabe.
2. Se emplearán mortero comercial-arena 1:4, para junteo de tabique, aplanados y repellado bajo recubrimientos vidriados, los cuales serán asentados con adhesivo apropiado para este fin.
3. Se deberá forjar diente de pescado en tabique para un amarre adecuado con los castillos
a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de muros, se   deberán trabar las hiladas de tabique en ambos sentidos.
b)- Se cuidará alineación, nivel y plomo de muros, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique como máximo, y una junta máxima de un cm.
4. El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con acabado floteado con esponja, aplicación de volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo ó nivel; con un espesor de 2 cm. y mínimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar después que reviente el repellado, con cemento- arena cernida en proporción 1:3, 24 hrs. después como mínimo.
5. La boquilla en zoclos, deberá de ser forjada con regla metálica y volteador.




6. No se aceptará que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente para hacer instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso ó losa.

V.-INSTALACIONES.
1. Las instalaciones en losas, deberán colocarse inmediatamente después del tendido de acero, fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el concreto.
a. Deberá utilizarse tubo conduit metálico galvanizado exclusivamente.
b. No se deberá utilizar tubo y cajas esmaltados.
c. Las cajas chalupas ó registros serán galvanizadas.
d. En las uniones en cajas se deber utilizar contra y monitor.

2. Las ranuras en muro deberán hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, excepto en instalaciones aparentes.
3. No se aceptarán empalmes de cable en las tuberías (las conexiones se harán en cajas registros).
4. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey (Viacón y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre),  en los calibres especificados en planos correspondientes.
5. Deberá respetarse el código de colores, utilizando: Blanco-Neutro, Verde-Tierra Física y para fases el resto de los colores.
6. Se exigirá utilizar piezas especiales para conexión de tubería, así como condulet ó chalupas especificadas en plano correspondiente.
7. En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se aceptarán únicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de cobre paralelas.
8. Para las salidas de apagador y contactos monofásicos polarizados ó bifásicos se aceptarán únicamente elementos y tapas Quinziño, Arrow-Hart metálicas, salvo donde se indiquen otros tipos.
9. Se exigirá que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.
10. En la colocación de lámparas fluorescentes, se exigirá el uso de cuatro anclas roscadas de 1/4" ó 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se logrará una buena fijación a la losa.
11. La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos será de 1.70 m., 1.20 m., y 0.35 m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.
12. En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberá invariablemente colocar marbete de plástico para identificación de circuitos y fases, en cada registro, tablero ó caja de contactos.
13. Todas las tuberías Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigirá sean recubiertas ó ahogadas en concreto. 
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	14.- En todos los registros, eléctricos, hidráulicos y sanitarios, deberá colocarse una cadena perimetral de concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr. #2 a cada 25 cm., para ahogar el contramarco de la tapa (figura #10).
a. En los registros eléctricos, se deberán dejar los tubos al paño interior del muro, formando boquilla en el aplanado para evitar dañar los cables. No olvidar cama de grava en el fondo (10 cm.) y ángulo para soportar cables 1"x1"x1/8" y porta candados con dimensiones adecuadas para recibir candado Phillips No. 13. La tapa se hará a base de lámina cal. #14 diamantada, incluye primer anticorrosivo, pintura esmalte ambas caras y pintura vinílica en brocal.
15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptarán empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo de realizar todas las conexiones en registros.
b. En todos los empalmes necesarios, se deberá seguir las siguientes indicaciones:
c. Conductores menores # 6 con amarres  manuales.
d. Conductores # 6 ó mayores con conectores apropiados tipo "grapa perro" ó perno partido de cobre.  En ambos casos con 3 capas de cinta de hule, más 2 capas de cinta scotch # 33 y una capa de barniz rojo.
e. Deberán identificarse con cinta los circuitos, fases y neutros, respetando código de colores.


	
	


16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio Unitario.

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes indicaciones:
f. La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.
g. Que no tenga más de dos curvas de 90º entre registros ó que no estén aplastados.
h. Que tenga pendiente hacia los registros.
i. Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas.
Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, no aceptándose uniones por calentamiento en dichas tuberías.
18.- Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tensión deberán ser resanados con concreto, y los ductos con cable se deberán de rellenar con estopa y poliuretano expandible o similar.

VIII.- G E N E R A D O R E S
1. El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos mensuales como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación.
a. Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revisión, por edificio.
b. La cuantificación de acero, cimentación, estructura, etc., deberá realizarse en la forma tipo para acero, y se hará el concentrado por calibre en la hoja de números generadores.
2.    No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IX.- G E N E R A L E S
1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de Bitácora.
2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y Presupuestos de la Direccion, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán conceptos que no sean ordenadas por bitácora.
3. Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a cambio según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.

X.- ALCANCES DE LA CONTRATISTA

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

1.  Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para la obtención de permisos, licencias y estudios. (LOS PAGOS COMO PERMISOS, LICENCIAS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LEGALIDAD DEL PROYECTO, ANTE CUALQUIER INSTANCIA FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL, SE DEBERÁN DE INCLUIR DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA (ESPECÍFICAMENTE COMO GASTOS GENERALES O DE CAMPO)).
2. Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta el término de las mismas.
3. Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido resguardo de materiales de construcción de forma segura, la cual no interfiera de manera alguna con los trabajos propios de obra, asegurándose de su correcta construcción, ubicación, estibación y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones particulares.
4. Contar oportunamente con el material, equipo, herramienta, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, siendo responsable de los atrasos en que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposición económica y alcances de estas bases de concurso.
5. Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentación referente a los permisos y documentación inherente emitidos por el municipio para la realización de la obra.
6. Respetar en todo momento las especificaciones técnicas de construcción de la secretaria de salud y del IMSS que estén vigentes para la construcción de hospitales.
7. Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantación periódica que la Supervisión considere de limpiezas finas y gruesas de todas las áreas de trabajo. con acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales
8. Implementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo deberá de informar previo a su ejecución a la Supervisión.
9. Serán los s.s.d. quien aprobara cualquier cambio mediante boletines de proyecto. de no llevarse a cabo este procedimiento, será responsabilidad de la contratista, la ejecución correcta de dichos trabajos, así como el costo de materiales y manos de obra utilizados para estas modificaciones.
10. Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establezcan los avances técnicos y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, así como la actualización de un programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitación. así mismo se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldados con la documentación que lo avale (notas de bitácora, comunicados, boletines de proyecto, minutas, etc.).
11. Llevar un registro de asistencia física de personal técnico que intervendrá en el proceso de la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposición económica, mismo que se deberá de presentar a la Supervisión cada vez que lo requiera.
12. Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su resguardo, así como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este aspecto en cualquier momento a la Supervisión

13. La contratista realizara por su cuenta la contratación de servicios necesarios para la obra, así como de la obtención de los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en obra (agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, etc.) es importante mencionar que la Dirección, no proporcionara ningún servicio, ni cubrirá el costo de cualquier erogación de este tipo durante todo el proceso de la obra.
14. La contratista será responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado y calificado que revisara se cumplan durante todo el proceso de construcción.
15. La contratista permitirá realizar cada vez que la supervisión lo solicite, las pruebas de laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en caso de que alguna prueba de calidad no sea aprobada, será responsabilidad de la contratista la reposición de los trabajos, con cargo total a esta.
16. La contratista será la responsable directa de la contratación de vigilancia en las obras durante todo el proceso de las mismas, así como de cualquier extravío de materiales, maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algún extravío será la contratista la responsable de su reposición inmediata.
17. La contratista deberá de utilizar los materiales de construcción descritos en los catálogos de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. así mismos deberá de utilizar la maquinaria y equipo en buen estado estrictamente referido en su proposición comprobando en cualquier momento a la Supervisión, su autenticidad mediante facturas, manuales y garantías.
18. Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra deberá de portar equipo de seguridad.
19. La contratista a través de su residencia de obra, deberá de vigilar a su personal, evitando contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, heces fecales y basura producto del consumo de alimentos.
20.  la contratista deberá de tener cuidado que, durante el proceso de elaboración de cimbra, colocación y descimbrado, evitando dejar padecería de madera, alambre, clavos, etc. que puedan ocasionar un accidente del personal que labora en la obra
21.-  Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se deberá de usar cemento tipo i, este lo deberá de almacenar en la bodega sobre tarimas y en estibas máximas de 14 sacos.
22.- Deberá de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometría < 19 mm y >    12 mm, deberá   estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se presente el problema de la corrosión. Además, no se deberá utilizar gravas con contenido alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar serán de banco o mina.
23.- La contratista para la fabricación de los concretos deberá utilizar agua potable o bien de alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro deberá de verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por la Supervisión, que el agua no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales, aceites, ácidos, álcalis, materia orgánica o cualquier otra sustancia nociva.
24.-   La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento y la Supervisión, en el momento que juzgue necesario podrá solicitar a la contratista se  realice las pruebas de revenimiento, durante el proceso de  vaciado del concreto se deberá de utilizar vibradores de chicote para compactar correctamente el concreto.
	El curado se deberá de realizar con suficiente agua durante 8 días para evitar agrietamientos, en caso de descimbrado el elemento estructural presente pequeñas hendiduras, estas deberán de resanarse inmediatamente después del descimbrado, para ello deberá de preparar la mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de la contratista.
25.- La contratista deberá de curar previamente con una película de desencofrante adecuado para que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto.
La cimbra deberá ser lo suficiente estanca para evitar la pérdida o fuga de lechada del concreto y troquelarse para mantenerla rígida en su posición durante el desarrollo del colado y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o desplazarla sin causar daño.
26.- El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberán ser ejecutados en cualquier nivel y serán reflejados en sus precios unitarios.
27.- La empresa ganadora, deberá elaborar el programa desglosado por conceptos para el adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregará a la firma del contrato.
28.- Para los trabajos de instalación eléctrica en alta y baja tensión, deberán contar con la unidad verificadora requerida por la comisión federal de electricidad, además de incluir planos, trámites, permisos y pagos ante la comisión federal de electricidad esto debe estar reflejado en los precios unitarios de la contratista.
29.- En los precios unitarios deberá considerar todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la depreciación del equipo requerido.
30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarreo de los sobrantes producto de estos conceptos deberá ser considerado en los precios unitarios como son la carga a camión, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, y se considerara únicamente el m3 medido en banco.

XI.- Relativos a los cargos que integrarán un precio unitario se dan las siguientes especificaciones complementarias.

1.-	Los precios unitarios cotizados comprenderán todos los cargos para tener la unidad de obra terminada (P.U.O.T.), de acuerdo a los alcances y especificaciones de la Dirección, siendo estos a titulo enunciativo más no limitativo los siguientes:

A) materiales:
-	Costo propio de los materiales
-     Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.
-	Desperdicios por manejo y utilización
-	Materiales de consumo
-	Almacenaje
-     Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocación.
- Pruebas de laboratorio para el control de calidad, según especificaciones (concretos, aceros, terracerías, tabique, agregados, etc.)
-     Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo, humedecerlo, etc.)
-   Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y aditivos más usuales, etc.
-	Accesorios, herrajes, etc.

B) Mano de obra:
-	Localización, trazo y nivelado
-	Ejecución del trabajo total
-     Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra durante todo el proceso de construcción excepto en trabajos de demoliciones.
-     Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspensión temporal, la cual será afectada en forma proporcional por su indirecto.
-	Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)
-   Las remuneraciones al personal obrero deberán cubrir todas las prestaciones de la ley federal del trabajo y en su caso, las que exijan las autoridades locales y agrupaciones sindicales.

C) Herramienta y equipo
-	Herramienta de mano
-	Herramienta mecánica y/o electromecánica
-	Herramienta especial
-	Andamios o hamacas

D) Varios:

-	Indirectos totales
-	Utilidad e impuestos
-	Cargos complementarios
-	Financiamiento (en su caso)
2.-	Las especificaciones que se aplican son:
-	Las generales de construcción
-	Las de S.C.T. (terracerías)
-     Las del “American Concrete Institute" (ACI) (Concreto y Acero).
-	Las del I.M.S.S.
3.-	Cuando en el catálogo de conceptos se señale la marca y/o modelo de algún producto es para complementar la especificación y calidad del producto en los conceptos de obra del catálogo, pudiendo ser similar en calidad y precio.
4.-	Se excluirá el suministro de los materiales cuando expresamente se señale con el concepto    "c o lo c a c i o n"
5.-	En todos los volúmenes para terracería (excavación, rellenos, acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco".
6.-	Será responsabilidad del contratista la selección del banco en donde deposite el material sobrante de la obra (material producto de excavación, escombro, desperdicios, etc.).
7.-	En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluirán sus respectivas boquillas.
8.-	Únicamente se permitirá el uso de acero de refuerzo corrugado de las siguientes marcas: ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual será probado de acuerdo a especificaciones.
9.-	Los servicios que se requieran para la ejecución de la obra tales como agua, drenaje, energía eléctrica, accesos, etc. Serán considerados por los concursantes, ya que la  Dirección no se compromete a suministrarlos.
10.-	Los aceros de refuerzo serán de acuerdo con el proyecto de especificación f'y=4200/cm2 equivalente a f's=2000 kg/cm2.
11.-	Los concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentación serán de acuerdo con el proyecto elaborados en dosificadora (premezclados) y deberán incluir los conceptos por juntas y/o cortes de colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester bond o similar.
12.-	Para los concretos de cimentación deberá considerarse un aditivo impermeabilizante integral por acción capilar del tipo festergral con dosificación recomendada por el fabricante.
13.-	De conformidad con las reglas generales para la contratación, no esta permitido incluir el cargo por "almacenaje" en los costos horarios, por lo que el establecer dicho cargo, podría llevar a la descalificación de la empresa.
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS II

	1.-
	Para los casos de reestructuración remodelación, rehabilitación o similar la empresa licitante deberá contemplar en los precios unitarios de su propuesta lo siguiente:

	
	Se analizará conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista presento para adjudicación del contrato.

	
	

	1.1).-
	El alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en funcionamiento.

	1.2).-
	La pérdida de tiempo por libranzas de área.

	
	

	1.3).-
	La adecuación de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en domingos y días festivos.

	1.4).-
	El equipo, herramienta, así como las instalaciones necesarias tales como: andamios pasarelas, etc., El costo horario de su equipo y maquinaria deberán adecuarse a las condiciones antes mencionadas.



Disposiciones de seguridad e higiene en la obra

	1.-
	Disposiciones generales

	
	

	1.1.-
	El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la construcción de las obras.

	
	

	1.2.-
	El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

	1.3.-
	El contratista está obligado a seguir los lineamientos, normas y especificaciones que, en materia de seguridad e higiene en las construcciones, señalen las leyes y reglamentos establecidos por la Secretaria de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

	1.4.-
	La Dirección y el contratista convienen en formar una comisión integrada por un representante de cada uno de ellos, la que vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene por parte de la empresa y de los trabajadores, así como de orientar e instruir a estos en el material, durante el desarrollo de los trabajos.

	1.5.-
	Mensualmente la comisión revisará los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido elaborando un informe de evaluación.  En base a los resultados de esta evaluación se aplicarán, cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente.

	1.6.-
	En materia de explosivos, se estará sujeto a lo dispuesto por la ley de fuego y seguridad.

	
	

	2.-
	Seguridad

	A)
	Al individuo.

	
	

	2.1.-
	El contratista proporcionará casco de protección que cumpla con las normas oficiales a todo el personal en la obra independientemente del área en que labore, así como a los visitantes.

	2.2.-
	El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y esmerilado.

	2.3.-
	El contratista proporcionará guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectúe manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos o anfractuosos.

	2.4.-
	El contratista proporcionará guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en las instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya energizada.

	2.5.-
	El contratista proporcionará medios de protección para las vías respiratorias al personal que efectúe trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

	2.6.-
	El contratista proporcionará extintores del tipo “ABC” localizándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentración de personal.

	2.7.-
	Los andamios y pasarelas deberán ser estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos teniendo un ancho mínimo de 60 cm., contarán con barandales laterales de 90 cm. de altura.

	2.8.-
	Las escaleras manuales serán resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.  En obra negra su uso quedará restringido a los frentes avanzados.

	2.9.-
	Se colocarán barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

	2.10.-
	En el proceso de montaje de estructuras metálicas, se colocarán entre las columnas a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos.

	2.11.-
	En las zonas de excavaciones se colocarán señales y los anuncios adecuados a los trabajos que se ejecuten.  En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 mts.

	2.12.-
	En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocarán volados provisionales exteriores de protección perimetral en proyección perimetral, tendrán una dimensión mínima de 1.80 mts. Su colocación, posición, período de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra.

	2.13.-
	Se evitarán fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.

	2.14.-
	Se colocará un botiquín para primeros auxilios en la oficina del contratista, así como los números de teléfono y croquis de localización de la clínica más cercana a la obra.

	2.15.-
	Las estibas de material deberán hacerse en tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación.

	3.-
	Higiene.

	
	

	3.1.-
	La obra deberá mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado.  Se evitarán acumulaciones de basura, escombro, desperdicios y agua estancada.

	3.2.-
	Se instalarán en la obra los servicios sanitarios indicados a continuación, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

	No. de trabajadores
	W. C.
	Lavabo
	Regadera

	1 – 10
	1
	1
	1

	11 – 30
	2
	1
	1

	31 – 50
	3
	2
	2

	51 – 90
	4
	3
	3

	91 – 135
	5
	4
	4

	Cada 30 o fracción
	1 adic.
	1 adic.
	1 adic.



	3.3.-
	Se instalará en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o estufas para calentar la comida.  Se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado de limpieza.
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MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES
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MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.


DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___

C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.



Por medio de la presente, manifiesto conocer el sitio en el que se efectuarán los trabajos motivo de la licitación de referencia, de tal manera que he considerado en mi propuesta todos los elementos que se requieren para la ejecución del proyecto.


Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.


A T E N T A M E N T E



_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA




Nota: El licitante deberá anexar a esta carta, copia del acta de visita a la obra expedida por la Dirección Municipal de Obras Públicas.
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MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.



DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___


C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.



Por medio de la presente, manifiesto SI ( ) o NO ( ) haber asistido a la Junta de Aclaraciones, de tal manera que es de nuestro pleno conocimiento todos los  acuerdos que se tomaron, por lo que no existe inconveniente para sujetarse a los mismos en la formulación de nuestra propuesta.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.






A T E N T A M E N T E

_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES


Durango, Dgo. a__ de_____ de 20___

LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


( E J E M P L O )


	
DESCRIPCIÓN

	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	ARENA O POLVO DE PIEDRA
	 M3
	$
	

	GRAVA ¾” TAMAÑO MAXIMO
	 M3
	$
	

	CEMENTO GRIS
	 TON
	$
	

	MADERA DE PINO P/CIMBRA
	 PT
	$
	

	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM.
	 M2
	$
	

	ACERO DE REFUERZO
	 KG
	$
	

	ALAMBRON
	 KG
	$
	

	TABIQUE 7 X 14 X 28 CM
	 MILL
	$
	

	PINTURA VINILICA
	 LT
	$
	

	TABLERO DE CONTROL QO8
	 PZA
	$
	

	TUBO FO. GALV. C.-40 S” DIAM.
	 ML
	$
	





SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN EN LA EJECUCIÓN DEL LOS TRABAJOS.
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO-HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO



DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.



( E J E M P L O )



	MAQUINARIA O EQUIPO
	COSTO HORARIO


	CAMIÓN
	$
	

	
	
	

	RETROEXCAVADORA
	$
	

	
	
	

	REVOLVEDORA
	$
	






SE DEBERÁ INCLUIR LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE CONSIDERE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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LISTADOS DE DATOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA



DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___



( E J E M P L O )


	CATEGORÍA

	UNIDAD
	
	SALARIO BASE
	
	FACTOR
	
	SALARIO REAL

	PEÓN
	JOR.
	$
	
	
	
	$
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AYUDANTE
	JOR.
	$
	
	
	
	$
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ALBAÑIL
	JOR.
	$
	
	
	
	$
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	FIERRERO
	JOR.
	$
	
	
	
	$
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ELECTRICISTA
	JOR.
	$
	
	
	
	$
	






SE DEBERÁN INCLUIR TODAS LAS CATEGORÍAS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTEVENDRÁ EN LA OBRA.


DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___
C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.


POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

(E  J E M P L O)

	No
	DESCRIPCIÓN
	MARCA
	NÚM. DE SERIE
	MODELO
	VIDA UTIL
	DISPONIBILIDAD
	UBICACIÓN FISICA DE LA MAQ.

	1
	COMPACTADOR NEUMÁTICO
	
	XXXX
	XXXX
	AÑOS
	PROPIA
	

	2
	REVOLVEDORA
	HOOPER
	XXXX
	XXXX
	AÑOS
	PROPIA
	

	3
	VIBRADOR
	HOOPER
	XXXX
	XXXX
	AÑOS
	PROPIA
	



SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.
A T E N T A M E N T E .
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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	PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO DE OBRA

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN
	
	
	FECHA:_______________________
	
	OBRA: 
	

	MUNICIPIO: 
	
	
	INICIO: 
	
	
	TERMINO: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	CONCEPTO
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	
	REPRESENTANTE:
	
	
	
	FIRMA: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
A-14

	PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN
	
	
	FECHA:_______________________
	
	OBRA: 
	

	MUNICIPIO:
	
	
	INICIO: 
	
	
	TERMINO: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	DESCRIPCIÓN
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA: 
	
	
	
	REPRESENTANTE: 
	
	
	
	FIRMA: 
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	PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_______________________
	
	OBRA: 
	

	MUNICIPIO:
	
	
	
	
	
	INICIO: 
	
	
	TERMINO: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	
	REPRESENTANTE: 
	
	
	
	FIRMA: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A-16

	PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DE LA DIRECTAMENTE, DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_______________________
	
	OBRA: 
	

	MUNICIPIO:
	
	
	
	
	
	INICIO: 
	
	
	TERMINO: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	PERSONAL
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA: 
	
	
	
	REPRESENTANTE: 
	
	
	
	FIRMA: 
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	PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nº LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_______________________
	
	OBRA: 
	

	MUNICIPIO:
	
	
	
	
	
	INICIO: 
	
	
	TERMINO: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	PERSONAL
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PORCENTAJE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA: 
	
	
	
	REPRESENTANTE: 
	
	
	
	FIRMA: 
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MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES (Anexar las carátulas de los contratos).

DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___
C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.


Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relación de los contratos que nuestra empresa tiene celebrados a la fecha con la administración pública así como particulares:

	OBRA Y UBICACIÓN
	
	MONTO CONTRATADO
	
	MONTO EJERCIDO
	
	MONTO POR EJERCER
	
	AVANCE FISICO %
	
	CONTRATANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T O T A L E S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A T E N T A M E N T E 

_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA
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DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___



C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

P  R  E  S  E  N  T  E.



Por medio de la presente, manifiesto a usted que la empresa que represento cuenta con la capacidad técnica para la realización de la obra ________________________________________, de la Ciudad de Durango, para ello anexo al presente copias de las carátulas de los contratos de obras similares, así como los curriculums del personal de Dirección, Supervisión y Control de Obra que intervendrán en su ejecución.  

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.






A T E N T A M E N T E





_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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DOCUMENTACION LEGAL (Cláusula séptima) Y/O COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN (Emitido por el Departamento de Licitaciones y Contratos de la Dirección Municipal de Obras Públicas).
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ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.





A-21 
ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.


DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20___




C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P  R  E  S  E  N  T  E.




En relación a la Licitación Por Por Convocatoria Pública Nacional N° 39061002 - 007 - 26 para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en Construcción de Oficinas de Presidencia Municipal, Victoria de Durango.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que mi representada, por si misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dirección Municipal de Obras Públicas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 


A T E N T A M E N T E





_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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INDICAR DOMICILIO Y TELÉFONO DONDE SE LE PODRÁ HACER CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN.





A-22
DURANGO, DGO A ___ DE _____ 20___.


C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
P R E S E N T E .
En relación a la Licitación Por Por Convocatoria Pública Nacional No. 39061002 - 007 - 26 para la adjudicación del contrato de obra pública, para la ejecución de los trabajos de Construcción de Oficinas de Presidencia Municipal  Victoria de Durango.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que el domicilio de mi representada, para recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones, que en su caso, se llegaren a formular.

Representante Legal de la empresa	
	Calle:
	No.
	Colonia:

	Ciudad:
	Código Postal:
	Estado y País

	Teléfono:
	E-Mail:
	




Residente de Obra
	Calle:
	No.
	Colonia:

	Ciudad:
	Código Postal:
	Estado y País

	Teléfono:
	E-Mail:
	




A T E N T A M E N T E .



______________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES


DURANGO, DGO A ___ DE _____ 20___.



C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
P R E S E N T E .

Hago referencia a la su invitación de fecha _______________________________ del 20___, emitida por la Dirección Municipal de Obras Públicas, relativa a la Licitación __________________________________ N° _____________________________________________________referente a los trabajos de:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ubicado en _______________________________________________ ____________________________________________________________________________
Sobre el particular el suscrito _________________________________ en mi calidad de ___________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en los Artículos 63 y 100 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

2. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.

3. Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por la Dirección Municipal de Obras Públicas, así como las especificaciones complementarias.

4. Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5. Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

7. Que si en la licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo dentro de la fecha fijada en las Bases de Licitación o dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo (Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios).

8. Que nuestro representante técnico, será el señor ________________________________ _____________________ con cédula profesional N°  ___________________________ expedida por la Dirección General de Profesionales de la S.E.P.

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro del sobre cerrado de manera inviolable, que se entregará a la Dirección Municipal de Obras Públicas.

10. Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actas que de ella se deriven.

11.  Nuestra proposición se presenta con un importe total sin I. V. A. de $ ________________________ (con letra) cuyo desglose y resumen aparecen en le “Catalogo de Conceptos”  del anexo _____, siendo el plazo de ejecución de _______ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que la Dirección Municipal de Obras Públicas, dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos de conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las misma, no obliga al MUNICIPIO DE DURANGO a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

12. En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quien exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmado por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.





A T E N T A M E N T E .





______________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

(CATALOGO DE CONCEPTOS)
















C A T A L O G O     D E     C O N C E P T O S
	
	

	
	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.
39061002 - 007 - 26


Construcción de Oficinas de Presidencia Municipal, Victoria de Durango.
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	TOTAL

	
	   PRELIMINARES
	
	
	
	

	OF-58
	      LIMPIEZA. DEL TERRENO, INCLUYE: CORTE DE ARBUSTOS, DESHIERBE, QUEMA, LIMPIEZA. Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	M²
	237.95
	
	

	OF-59
	      DESPALME DEL TERRENO DE 10 CM. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO PARA RETIRAR LA CAPA VEGETAL, EXTRAYENDO RAÍCES HASTA 20 CM. DE PROFUNDIDAD ADICIONAL, EXCAVACIÓN EN SECO, PARTIENDO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL O ÁREA CONSTRUIDA, INCLUYE: LIMPIEZA. Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO.
	M²
	182.4
	
	

	OF-60
	      TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: TRAZO, FLETE A OBRA, LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEACIÓN Y NIVELES, CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS, LIMPIEZA., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	M²
	237.95
	
	

	OF-61
	      CORTE DE MATERIAL PARA DAR NIVEL, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE:  LIMPIEZA., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACAMELLONADO O ALMACENADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA USO DENTRO DE LA OBRA.
	M²
	182.4
	
	

	OF-62
	      DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO ESPESOR DE 10 CMS PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE PROTECCIÓN DE VENTANAS Y CANCELES EXISTENTES RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M²
	23.63
	
	

	OF-63
	      EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B", VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, LIMPIEZA., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M³
	144.38
	
	

	OF-64
	      COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% PVS. INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA CON ENTREGA FÍSICA DE RESULTADOS.
	M³
	120.32
	
	

	OF-65
	      ESTABILIZACIÓN  CON MATERIAL DE BANCO TIPO MATACÁN DE 3 PULGADAS LIBRE DE FINOS , COMPACTADO, CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO, VOLUMEN MEDIDO EN SITIO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE; COMPACTACIÓN POR CADA CAPA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
	M³
	30.08
	
	

	OF-66
	      SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO COMO BARRERA DE VAPOR ENTRE EL MATACÁN Y LA PLANTILLA
	M²
	120.32
	
	

	OF-67
	      PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE CONCRETO, ACARREO, TENDIDO, ACOMODADO, DESPERDICIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M²
	120.32
	
	

	OF-68
	      ANCLAJE DE CASTILLOS DE 20 X 20 CMS POR 70 CMS DE ALTURA, RELLENO DE CONCRETO F'C= 250 KGS, INCLUYE EL CASTILLO AHOGADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 15 CMS
	PZA
	46
	
	

	OF-69
	      ANCLAJE DE CASTILLOS K2 DE 40 X 20 CMS POR 70 CMS DE ALTURA, RELLENO DE CONCREO F'C= 250 KGS, INCLUYE EL CASTILLO AHOGADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CMS
	PZA
	4
	
	

	OF-70
	      IMPERMEABILIZACIÓN CON FESTER  ACRÍLICO ELASTOMÉRICO FESTER ACRITON PRO MAX 12 AÑOS ROJO 19/LTS O SIMILAR, EN TODA LA CIMENTACIÓN QUE ENTRE EN CONTACTO CON JARDINERÍA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.
	M²
	110.02
	
	

	OF-71
	      CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA  DE PIEDRA BRAZA , TRABADA, UNIDA CON MORERO CEMENTO ARENA 1:4 DE FORMA TRAPEZOIDAL, CON CORONA DE 30 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO , CORTES, ACOMODO, JUNTEADO, ELABORACIÓN DE MEZCLA, LIMPIEZA, DESPERDICIO  Y TODO LO NECESARIO.
	M³
	37.44
	
	

	OF-72
	      DALA DE DESPLANTE  DE 20 X 15 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE # 3 CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CMS , INCLUYE CIMBRA COMÚN , DESCIMBRA, COLADO DE CONCRETO
	ML
	64.39
	
	

	
	   ZAPATAS AISLADAS
	
	
	
	

	OF-73
	      CIMBRA DE MADERA COMÚN EN FRONTERA DE ZAPATA Y DADO DE CIMENTACIÓN , INCLUYE HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA MISMA, LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE DESMOLDANTE, CLAVOS, AMARRES Y TODO LO NECESARIO.
	M²
	7.48
	
	

	OF-74
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO # 3 , INCLUYE HABILITADO, REALIZACIÓN DE DOBLECES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO
	KG
	94.12
	
	

	OF-75
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO # 4, INCLUYE HABILITADO, REALIZACIÓN DE DOBLECES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO
	KG
	12.03
	
	

	OF-76
	      CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO.
	M³
	0.8
	
	

	
	   MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
	
	
	
	

	OF-15
	      CASTILLO DE CONCRETO K-1 DE 15X15 CM.  DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR.#3 Y EST.#2 @17 CMS
	ML
	135.72
	
	

	OF-16
	      CASTILLO DE CONCRETO K-2 DE 20X15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR.#3 Y EST.#2 @20 CMS
	ML
	28.08
	
	

	OF-17
	      CASTILLO DE CONCRETO K-3 DE 15X15 CM. CON F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX CASTILLO 15-15-4 ELECTROSOLDADO
	ML
	74.88
	
	

	OF-18
	      DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO 15X20 CM. CON F'C=200 KG/CM2  ARMADA C/4 # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM.  INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.
	ML
	349.2
	
	

	OF-19
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T
	M²
	877.1
	
	

	OF-20
	      MURO A BASE DE TABLAROCA DE 15 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.5 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M²
	225.72
	
	

	
	   PISOS
	
	
	
	

	OF-21
	      SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO TIPO RECHAZO PRECONCENTRDO DE MINA CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA.
	M³
	25
	
	

	OF-22
	      PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6X6-10-10, ACABADO BROCHA PELO SUAVE INCLUYE: CURACRETO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SELLO EN JUNTAS SIKASIL-728 O SIMILAR.
	M²
	498
	
	

	
	   LOSA
	
	
	
	

	OF-01
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	M²
	224.4
	
	

	OF-02
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	M²
	86.3
	
	

	OF-03
	      ACERO DE REFUERZO EN LOSA, VIGAS, BASTONES Y TRABES  CON VAR. # 2 F'Y=2800 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES , DESPERDICIOS, TRA SLAPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
	KG
	472.35
	
	

	OF-04
	      ACERO DE REFUERZO EN LOSA, VIGAS, BASTONES Y TRABES CON VAR. # 3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES , DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
	KG
	974.2
	
	

	
	   CUBIERTA
	
	
	
	

	OF-05
	      CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10/10, INCLUYE : COLADO, VIBRADO, RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON DOS CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO
	M²
	42.32
	
	

	OF-06
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE 60 X 50 X 10 CM
	PZA
	482
	
	

	OF-07
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA PARA MACETEADO ESPESOR PROMEDIO 15 CM
	M²
	22.5
	
	

	OF-08
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 (3.57 KG/M2)( JUNTEADA CON SILICÓN) ENTRE JUNTA DE MURO ACTUAL A LOSA NUEVA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	KG
	59.33
	
	

	OF-09
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAFLAN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15X0.15
	ML
	89.35
	
	

	OF-10
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTRE FESTER ACRITON SELLADOR
	M²
	246.42
	
	

	OF-11
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE BARRO ROJO RECOCIDO PARA MACETEADO CON LECHADA A BASE DE MORTERO-ARENA CON FESTEGRAL, A RAZON 1.5 KG X BULTO DE MORTERO DE 50 KG
	M²
	246.42
	
	

	OF-12
	      PRETIL DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR CON ALTURA DE 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: APLANADO FINO EN DOS CARAS, BOQUILLAS, REGLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESP.
	M²
	80.42
	
	

	OF-13
	      DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO 15X20 CM. CON F'C=200 KG/CM2  ARMADA C/4 # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM.  INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.
	ML
	89.35
	
	

	OF-14
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DURACIÓN 6 AÑOS (SELLADO + DOS MANOS): INCLUYE MATERIALES, ACARREOS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CHAFLANES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M²
	246.42
	
	

	
	   INSTALACIÓN HIDRÁULICA
	
	
	
	

	OF-77
	      SALIDA ALIMENTADORA PARA LAVABO DE AGUA FRIA CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2 ", DESDE LINEA ALIMENTADORA A LLAVE ALIMENTADORA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	OF-78
	      SALIDA ALIMENTADORA PARA LAVABO DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2 ", DESDE LINEA ALIMENTADORA A LLAVE ALIMENTADORA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	3
	
	

	OF-79
	      SALIDA ALIMENTADORA PARA REGADERA INCLUYE LINEA DE AGUA CALIENTE, LIEA DE AGUA FRIA, MEZCLADORA , DESDE LINEA ALIMENTADORA A MEZCLADORAS. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	3
	
	

	OF-80
	      SALIDA ALIMENTADORA PARA MUEBLE SANITARIO TIPO WC DE AGUA FRIA CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2 ", DESDE LINEA ALIMENTADORA A LLAVE ALIMENTADORA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	OF-81
	      SALIDA ALIMENTADORA PARA CALENTADOR DE PASO DE AGUA FRIA CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2 ", INCLUYE  ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4
	
	

	OF-82
	      SALIDA  PARA CALENTADOR DE PASO DE AGUA CALIENTE, CON TUBO DE COBRE Y CONECCION A TUBERIA TIPO TUBOPLUS, INCLUYE VALUVULA DE PASO ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4
	
	

	OF-83
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO TUBOPLUS DE 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
	ML
	10
	
	

	OF-84
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO TUBOPLUS DE 1" INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
	ML
	7.22
	
	

	OF-85
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO TUBOPLUS DE 3/4 " INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
	ML
	65
	
	

	OF-86
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO TUBOPLUS DE 1/2 " INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
	ML
	15
	
	

	OF-87
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEUMATICO DE 1 HP , INCLUYE TUBERIA DE SUCCION CON PICHANCHA, BASE DE CONCRETO PARA ANCLAR EQUIPO, TUERCA UNION. CODOS, VALVULA CHECK, LLAVE DE PASO,  TIPO UNIVERSAL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	1
	
	

	OF-88
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO EN SECCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 1-1/2" , INCLUYE TODO LO NECESARIO.
	PZA
	1
	
	

	OF-89
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO EN SECCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 1" , INCLUYE TODO LO NECESARIO.
	PZA
	1
	
	

	OF-90
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO EN SECCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 3/4" , INCLUYE TODO LO NECESARIO.
	PZA
	1
	
	

	OF-91
	      SUMINSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO EN SECCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 1/2" , INCLUYE TODO LO NECESARIO.
	PZA
	1
	
	

	OF-92
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONECTOR FLEXIBLE  PARA LAVABO MARCA COFLEX O SIMILAR TRENZADO EN ACERO O VINILO, CONEXIONES DE LATÓN COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, INCLUYE COLOCACIÓN, TEFLÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	12
	
	

	OF-93
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONECTOR FLEXIBLE  PARA WC  MARCA COFLEX O SIMILAR TRENZADO EN ACERO O VINILO, CONEXIONES DE LATÓN COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, INCLUYE COLOCACIÓN, TEFLÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	OF-94
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA RECTANGULAR DE PISO PARA BAÑO LUKANATO. COLADERA PARA BAÑO, OCULTO DRENAJE DE PISO DE DUCHA 10X80CM MODELO AUTORIZADO POR SUPERVISION, INCLUYE SUMINISTRO INSTLACION, NIVELACION , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	3
	
	

	OF-95
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADAERA (CEBOLLA) TIPO CASCADA MODELO MCA DESSAU MOD. ESS-V8350023-CP, PREVIAMENTE AUTORIZADA POR SUPERVISION, LINEA DE LUJO, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, ACCESORIOS, CONECCIONES, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIETNO.
	PZA
	3
	
	

	OF-96
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE AGUA BIG BLUE 3 ETAPAS CON BASE PURIFICADOR 4.5 X 10 PARA CISTERNA INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	
	      CISTERNA
	
	
	
	

	OF-100
	         EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.70 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 20 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.
	M³
	17.61
	
	

	OF-101
	         PLANTILLA DE CONCRETO DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR
	M²
	8.88
	
	

	OF-102
	         LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO , COLADO, CURADO ,VIBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	M²
	8.88
	
	

	OF-103
	         SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM HOMOGENIZADO, INCLUYE: TIRO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90%, CON BAILARINA.
	M³
	5.62
	
	

	OF-104
	         CASTILLO DE CONCRETO K-1 DE 15X15 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS #3(3/8"), ESTRIBOS #2(1/4") @15 CMS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, CURADO Y DESCIMBRADO.
	ML
	6.88
	
	

	OF-105
	         MURO DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO EN 14CM, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:3
	M²
	20.03
	
	

	OF-106
	         DALA D-1 PERIMETRAL DE 15X20CMS DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 CON 4 VARILLAS#3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 CMS
	ML
	9.36
	
	

	OF-107
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LITROS, CON EQUIPO INTEGRADO, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: DESCENSO, ACOMODO, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	PZA
	1
	
	

	OF-108
	         LOSA DE CONCRETO DE F´C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 15 CMS INCLUYE: CIMBRADO , COLADO, CURADO ,VIBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M²
	16.64
	
	

	OF-109
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CISTERNA DE 76X76 CM., MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/4”X ¼” (2.86 KG/M), TAPA DA LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. N°12, INCLUYE: ASA DE SUJECCION DE VAR. DE 3/8” LISA, PORTA CANDADO, CANDADO, ANCLAS CON ALAMBRON @15 CMS, BISAGRAS TUBULARES SOLDADAS A MARCO DE ½”, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL EN DOS CAPAS.
	PZA
	1
	
	

	
	   INSTALACIÓN SANITARIA
	
	
	
	

	OF-37
	      SALIDA PARA LAVABO INCLUYE "T" O "Y" SEGÚN SEA EL CASO DE CONEXIÓN A LINEA PRINCIPAL, TUBERIA DE 2" PARA LLEGAR A PARED HASTA 2 MTS DE LONGITUD, RANURADO DE MURO, CODO DE PVC SANITARIO, TUBERIA VERTICAL AHOGADA EN MURO, DE HASTA 1 MT DE ALTURA, CODO DE SALIDA Y COPLE DE PVC PARA CONEXIÓN DE KIT SANITARIO DE LAVABO
	PZA
	6
	
	

	OF-38
	      KIT DE DRENAJE PARA LAVABO DE BAÑO, INCLUYE TUBO DE DESAGÜE PARA FREGADOR ANTIOLOR, 2 EN 1 KIT DE DRENAJE PARA FREGADOR, FACIL DE INSTALAR, ANTIOBSTRUCCIÓN, PREVENCIÓN DE OLORES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, SELADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO
	PZA
	6
	
	

	OF-39
	      SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO TIPO WC, EN 4" INCLUYE "T" O "Y" SEGÚN SEA EL CASO, DE CONEXIÓN A LINEA PRINCIPAL, TUBERÍA PARA LLEGAR AL MUEBLE, DE HASTA 2 MTS DE LONGITUD, CODO DE PVC SANITARIO, TUBERÍA VERTICAL DE HASTA 1 METRO DE ALTURA, CODO DE SALIDA Y COPLE DE PVC PARA CONEXIÓN DE KIT SANITARIO DE WC
	PZA
	6
	
	

	OF-40
	      SALIDA PARA COLADERA DE PISO, INCLUYE "T" O "Y" SEGÚN SEA EL CASO PARA CONEXIÓN A LINEA PRINCIPAL, TUBERÍA PARA LLEGAR AL MUEBLE DE HASTA DOS METROS DE LONGITUD, CODO DE PVC SANITARIO, TUBERIA VERTICAL, DE HASTA 1 M DE ALTURA, CODO DE SALIDA Y COPLE DE PVC PARA CONEXIÓN DE KIT SANITARIO DE WC
	PZA
	6
	
	

	OF-41
	      SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE "T" O "Y" SEGÚN SEA EL CASO PARA CONEXIÓN A LINEA PRINCIPAL, TUBERÍA PARA LLEGAR AL MUEBLE DE HASTA DOS METROS DE LONGITUD, CODO DE PVC SANITARIO, TUBERIA VERTICAL, DE HASTA 1 M DE ALTURA, CODO DE SALIDA Y COPLE DE PVC PARA CONEXIÓN DE KIT SANITARIO DE WC
	PZA
	3
	
	

	OF-42
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE DE 6" CON PENDIENTE MINIMA DE 2% INCLUYE COPLES, CODS, NIPLES, CAMA DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	24.18
	
	

	OF-43
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE DE 4" CON PENDIENTE MINIMA DE 2% INCLUYE COPLES, CODS, NIPLES, CAMA DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	15.94
	
	

	OF-44
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE DE 2" CON PENDIENTE MINIMA DE 2% INCLUYE COPLES, CODS, NIPLES, CAMA DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	24
	
	

	OF-45
	      REGISTRO SANITARIO DE 60X50X60 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE, MARCO Y CONTRA MARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16"X1/4" Y TAPA, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, APLANADO EXTERIOR Y PINTURA VINILICA, SIN PISO, FONDO DE GRAVA, SOPORTE PORTACABLES A BASE DE ÁNGULO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS
	PZA
	2
	
	

	OF-46
	      CONEXIÓN A RED GENERAL DE DRENAJE, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, CONEXIÓN, RELLENO Y REPAVIMENTACIÓN
	PZA
	2
	
	

	
	      MUEBLES SANITARIOS (EQUIPAMIENTO)
	
	
	
	

	OF-47
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO DE PARA BAÑO 24-CH MARCA HELVEX (INTERCERAMIC). COLADERA DE UNA BOCA, DE REJILLA CUADRADA. SELLO HIDRÁULICO MODELO AUTORIZADO POR SUPERVISION, INCLUYE SUMINISTRO INSTLACION, NIVELACION , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	OF-48
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIO WC LÍNEA ANKARA MARCA INTERCERAMIC, O SIMILAR CERÁMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO, 4.8 LTS DESCARGA. INCLUYE KIT DE LLENADO, KIT DE TANQUE, FLOTADOR, BRIDA FLEXIBLE DE PISO
	PZA
	6
	
	

	OF-49
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO ALARGADO K-4774O SIMILAR  MARCA INTERCERAMIC  O SIMILAR ASIENTO ALARGADO PARA SANITARIO LÍNEA BREVIA. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	1
	
	

	OF-50
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SL 8930 DE 30" DE LONGITUD, ACERO INOXIDABLE. INCLUYE HERRAJES PERFORACIONES, TAQUETES  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	PZA
	7
	
	

	OF-51
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE ECONOMIZADORA MOD. TV-105 O SIMILAR LLAVE PARA LAVABO DE SOBREPONER TIPO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX. INCLUYE ACCESORIOS , EMPAQUES , PERFORACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	PZA
	6
	
	

	OF-52
	         SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAVABO VOX K-2660-1 O SIMILAR  MARCA INTERCERAMIC LAVABO VESSEL RECTANGULAR DE UN ORIFICIO LINEA VOX DE SOBREPONER  COLOR BLANCO. INCLUYE HERRAJES, TAQUETES, MONTAJE, SILICON, Y TODO LO NECESARIO
	PZA
	6
	
	

	OF-53
	         SUMINSITRO Y COLOCACION DE DESAGÜE V-3204-CP MARCA INTERCERAMIC, DESAGÜE DE POP-UP CHICO CON REBOSADERO LÍNEA UNIVERSAL, EN CROMO PULIDO. MODELO V-3204-CP. O SIMILAR  INCLUYE, MONTAJE, SILICON, Y TODO LO NECESARIO
	PZA
	6
	
	

	OF-54
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA V-3246-CP MARCA INTERCERAMIC TRAMPA PARA LAVABO LÍNEA UNIVERSAL EN CROMO PULIDO V-3246-CP. O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, EMPAQUES, SILICON Y TODO LO NECESARIO.
	PZA
	6
	
	

	OF-55
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL POR PALANCA FUTURA SILVER MODELO AG24300 MARCA JOFEL. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PERFORACIONES, TAQUETES , TORNILLOS , EMPAQUES, SILICON Y TODO LO NECESARIO.
	PZA
	6
	
	

	OF-56
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTARROLLO FUTURA MAXI SILVER MOD. AE58300 MARCA JOFEL. O SIMILAR  INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PERFORACIONES, TAQUETES , TORNILLOS , EMPAQUES, SILICON Y TODO LO NECESARIO.
	PZA
	6
	
	

	OF-57
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN AITANA ACERO INOXIDABLE MODELO AC79000 MARCA JOFEL. O SIMILAR  INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PERFORACIONES, TAQUETES , TORNILLOS , EMPAQUES, SILICON Y TODO LO NECESARIO.
	PZA
	7
	
	

	
	   RECUBRIMIENTOS
	
	
	
	

	OF-33
	      PLAFON TEXTURIZADO PARA TECHO ASTRAL 1.22 X 61 CM  INCLUYE ACCESORIOS PARA SOPORTE ANGULOS, DESPERDIDCIOS BASTIDOR, MATERIALES MANO DE OBRA DESPERDICIOS ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	M²
	318.56
	
	

	OF-25
	      APLANADO DE YESO EN MUROS  CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM AXIMO Y 1 CM MINIMO A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO: INCLUYE MATERIALES MANO DE BRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
	M²
	219.63
	
	

	OF-34
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEHABILIZANTE FESTER ACRITON PROSHIELD 6 AÑOS, CON PREVIA APICACION DE SELLADOR FESTER ACRITON SELLADOR Y RESANADO DE GRIETAS,FESTER ACRITON RESANADOR CON MALLA DE REFUERZO EN PRETILES BASE DE TINACO Y BAJADAS PLUVIALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO.
	M²
	18.2
	
	

	OF-35
	      PINTURA VINIL-ACRILICA EXTERIOR A DOS MANOS COLOR BLANCO EN MUROS  APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO
	M²
	219.63
	
	

	OF-36
	      MACETEADO CON BASE DE TIERRA CON TABLETA DE BARRO DE 15 X 15 X 5 CM  JUNTEADA CON MORTERO - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA DESPERDICIOS, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	M²
	33.6
	
	

	OF-30
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANICO STONEWALK PERLA MOD. 60 X 60 CM MARCA INTERCERAMIC CON EMBOQUILLADO DE COLOR ANTIQUE DE 3 MM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES CORTES DESPERDICIOS HERRAMIENTA MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	M²
	259.2
	
	

	OF-31
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANICO COPAIBA INCA BEIGE  PERLA MOD. 60 X 120 CM MARCA INTERCERAMIC CON EMBOQUILLADO DE COLOR TAUPE DE 3 MM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES CORTES DESPERDICIOS HERRAMIENTA MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	M²
	256.74
	
	

	OF-32
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANICO BRIXTON RECTIFICADO BALANCE GRAY MOD. 60 X 120 CM MARCA INTERCERAMIC CON EMBOQUILLADO DE COLOR TAUPE DE 3 MM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES CORTES DESPERDICIOS HERRAMIENTA MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	M²
	46.32
	
	

	OF-26
	      PINTURA VINILICA  EN MUROS INTERIORES-EXTERIOR, COLOR BLANCO MARCA BERELINTE Y/O SIMILAR A 2 MANOS, INCLUYE SELLADOR , MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M²
	1,502.51
	
	

	OF-27
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO RILIEVI TAUPE MARCA UNTERCERAMIC MOD. 25X50 CM CON EMBOQUILLADO DE COLOR ARENA 3 MM DE ESPESOR (COLOCACION LINEAL DE NPT A 1.20 MTS DE ALTURA ) COLOCANDO UN PERFIL DE TRANSICION DE ALUMINIO NATURAL DE 21 MM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA DESPERDICIOS CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	M²
	60.6
	
	

	OF-28
	      FACHALETA DE PIEDRA LAJA PLANA COLOR BLANCO 30X15 CM COLOCACION TRASLAPADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO  DESPERDICIOS Y TODO O NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCION
	M²
	21.6
	
	

	OF-29
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO RILIEVI TAUPE MARCA UNTERCERAMIC MOD. 25X50 CM CON EMBOQUILLADO DE COLOR ARENA 3 MM DE ESPESOR (COLOCACION LINEAL)  INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA DESPERDICIOS CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	M²
	56.93
	
	

	OF-23
	      APLANADO FINO EN MUROS MEZCLA MORTERO COMERCIAL-ARENA PR. 1:4 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM AXIMO Y 1 CM MINIMO A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA: INCLUYE MATERIALES MANO DE BRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
	M²
	15
	
	

	OF-24
	      APLANADO RÚSTICO EN MUROS MEZCLA MORTERO COMERCIAL - ARENA PR. 1:4 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM AXIMO Y 1 CM MINIMO A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA : INCLUYE MATERIALES MANO DE BRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
	M²
	844.71
	
	

	OF-25
	      APLANADO DE YESO EN MUROS  CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM AXIMO Y 1 CM MINIMO A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO: INCLUYE MATERIALES MANO DE BRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
	M²
	763.33
	
	

	
	   CANCELERIA
	
	
	
	

	OF-128
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DOBLE DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P1) 1.41 X 3.00 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM., CON JALADERA DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, FIJO DE 0.90M X 1.41M, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	1
	
	

	OF-129
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P2) 1.20 X 2.10 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM UN CUERPO FIJO Y OTRO CORREDIZO, CON JALADERA DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	2
	
	

	OF-130
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P3) 0.90 X 3.00 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM., CON JALADERA A1 TIPO H DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, FIJO DE 0.90M X 0.90M, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	3
	
	

	OF-132
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P4) 1.97 X 3.00 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM., CON JALADERA DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, FIJO DE 1.97M X 0.90M, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	2
	
	

	OF-133
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P5) 0.90 X 3.00 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM., CON JALADERA A1  DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, FIJO DE 0.90M X 0.90M, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	3
	
	

	OF-134
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA OCULTA EN MURO DE TABLAROCA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (P6) 0.90 X 2.10 MTS., COMPUESTO DE CRISTAL TEMPLADO DE 12MM., CON JALADERA A1 DE ALUMINIO INOXIDABLE NEGRO PARA CRISTAL, FIJO DE 0.90M X 0.90M, INCLUYE: HERRAJES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	2
	
	

	OF-135
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 1"X1" (V1) 0.70 X 2.80 MTS., COMPUESTA VIDRIO NATURAL DE 6MM INCLUYE: PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	7
	
	

	OF-136
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (V2) 0.60 X 1.40 MTS., COMPUESTA POR UN CUERPO FIJO Y UNO CORREDIZO VIDRIO NATURAL DE 6MM INCLUYE: MOSQUITERO, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	1
	
	

	OF-137
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (V3) 0.30 X 0.60 MTS., COMPUESTA POR UN CUERPO FIJO Y UNO CORREDIZO VIDRIO NATURAL DE 6MM INCLUYE: MOSQUITERO, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	5
	
	

	OF-138
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 2"X2" (V4) 1.64 X 1.20 MTS., COMPUESTA POR UN CUERPO FIJO Y UNO CORREDIZO VIDRIO NATURAL DE 6MM, MOSQUITERO INCLUYE: PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	PZA
	1
	
	

	OF-139
	      SUMINISTRO Y COLOCACION CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE DE 2"X2" COMPUESTA POR UN CUERPO FIJO CRISTAL TEMPLADOL DE 12MM ANCLADO EN FIRME POR CONECTOR MURO-VIDRIO 90° CON CHAPETON PARA VIDRIO DE 25 CM, INCLUYE: HERRAJES, SOPORTES, PERFILES, VINIL, SELLADOR, TAQUETES, PIJAS ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	M²
	52.27
	
	

	
	   HERRERÍA Y CARPINTERÍA
	
	
	
	

	OF-140
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR (P8) ALPINA BCA LISA DE 90X210 CMS. O SIMILAR,CON MARCO DE ALUMINIO DE 2""X2"" INCLUYE:CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	PZA
	16
	
	

	OF-141
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR (P9) ALPINA BCA LISA DE 90X210 CMS. O SIMILAR,CON MARCO DE ALUMINIO DE 2""X2"" INCLUYE:CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	PZA
	7
	
	

	OF-142
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ENCINO ABATIBLE (P10) CON MARCO DE ALUMINIO DE 2""X2"" DE 120X210 CMS. O SIMILAR, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	PZA
	1
	
	

	OF-143
	      REPISA Y PUERTA ABATIBLE PARA NICHO 1 DE MADERA DE PINO CON ESPESOR DE 2" CON UN ANCHO DE VARIABLE A  O MENOR DE DE 40 CM BARNIZADO COLOR NOGAL
	PZA
	1
	
	

	OF-144
	      REPISA Y PUERTA ABATIBLE PARA NICHO 2 DE MADERA DE PINO CON ESPESOR DE 2" CON UN ANCHO DE VARIABLE A  O MENOR DE DE 40 CM BARNIZADO COLOR NOGAL
	PZA
	1
	
	

	OF-145
	      CAJONERA ABATIBLE CON REPISA INTERIOR PARA NICHO 3 DE MADERA DE PINO CON ESPESOR DE 2" CON UN ANCHO VARIABLE A NO MENOR DE 40 CM BARNIZADO COLOR NOGAL
	PZA
	1
	
	

	OF-146
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA COCHERA ASCENDENTE ELECTRICO (P7), MEDIDAS 3.94X2.90 MTS CON ESPESOR DE 4", DE HERRERIA PANEL DE LAMINA CAL-7 FONDEADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO MATE A 2 CAPAS COMPUESTO CON MOTOR (A5)  Y RIEL, EXTRUCCION DE 2”, SOPORTES PARA MARCO DE PTR DE 1 ½”X4”, MARCO DE PTR DE ACERO2”X4” SOLDADO A LAMINA CAL-7, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FONDO, PINTURA, HERRAJES, BISAGRAS (A4), CONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA, ANCLAJES, MOTOR, RIELES, EJES, RESORTES, (VER PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	1
	
	

	OF-147
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA COCHERA ASCENDENTE ELECTRICO (P7), MEDIDAS 3.50X2.90 MTS CON ESPESOR DE 4", DE HERRERIA PANEL DE LAMINA CAL-7 FONDEADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO MATE A 2 CAPAS COMPUESTO CON MOTOR (A5)  Y RIEL, EXTRUCCION DE 2", SOPORTES PARA MARCO DE PTR DE 1 ½"X4", MARCO DE PTR DE ACERO2"X4" SOLDADO A LAMINA CAL-7, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FONDO, PINTURA, HERRAJES, BISAGRAS (A4), CONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA, ANCLAJES, MOTOR, RIELES, EJES, RESORTES, (VER PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	1
	
	

	
	   REMODELACIÓN OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL
	
	
	
	

	
	      PRELIMINARES
	
	
	
	

	OF-110
	         DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO; CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL CONSIDERANDO: CRISTALERIA EXISTENTE, PUERTAS DE ACCESO Y VINIL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M²
	144.88
	
	

	OF-111
	         DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK DE 15X20X40. ACARREO Y APILADO HASTA AREA DE CARGA (DISTANCIA NO MAYOR A 30 M)
	M²
	25.44
	
	

	OF-112
	         DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA; INCLUYE APUNTALAMIENTO EN VANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERADE LA OBRA
	M³
	47.91
	
	

	OF-113
	         DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA DE 15 CMS. ESP., POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
	M²
	61.33
	
	

	OF-114
	         RETIRO DE LAVABO, CON RECUPERACION INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS, ACARREOS INTERNOS Y DISPOSICION FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.
	PZA
	2
	
	

	OF-115
	         RETIRO DE WC, CON RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS ACARREOS INTERNOS Y DISPOSICION FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.
	PZA
	2
	
	

	OF-116
	         RETIRO DE REGADERA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE DESMONTAJE DE ACCESORIOS, ACARREOS INTERNOS, DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.
	PZA
	2
	
	

	OF-117
	         RETIRO DE CANCEL EXISTENTE, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE DESMONTAJE DE ACCESORIOS Y HERRAJES, ACARREOS INTERNOS, DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.
	PZA
	2
	
	

	OF-118
	         RETIRO DE AZULEJO EN BAÑOS,SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, APILE TEMPORA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.
	M²
	54.34
	
	

	OF-119
	         CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	12
	
	

	OF-120
	         CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, CON TUBERIA DE COBRE INCLUYE: DEMOLICIONES. RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	12
	
	

	OF-121
	         DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10 M PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	PZA
	7
	
	

	OF-122
	         DEMOLICIÓN DE LOSETA VINÍLICA EXISTENTE, INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL, ESTIBA, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M²
	271.65
	
	

	OF-123
	         RETIRO DE ZOCLO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.
	ML
	159.49
	
	

	OF-124
	         DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA COMPLETA CON PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	6
	
	

	OF-125
	         DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE TABLAROCA DE 0.60 X 0.60 M.,CON SUSPENSIÓN EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANDAMIAJE, PERFILES ESTRUCTURALES, ANGULO PERIMETRAL , " T " PRINCIPAL ," T " SECUNDARIA , COLGANTEO, CORTES LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M²
	181.72
	
	

	OF-126
	         DESMONTAJE DE FALSO PLAFON CORRIDO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE ANDAMIAJE, PERFILES ESTRUCTURALES CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON, ANGULO PERIMETRAL, COLGANTEO, CORTES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	M²
	67.82
	
	

	OF-127
	         DESMONTAJE DE PUERTA ELÉCTRICA PARA COCHERA, CONSISTENTE EN LA DESCONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA, RETIRO DEL MOTOR, RIELES, EJES, RESORTES, HOJAS O CORTINA METÁLICA (SEGÚN TIPO), HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS; INCLUYE RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, ESTIBA Y DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS COLINDANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1
	
	

	
	ELÉCTRICO AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, UBICADA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
	
	
	

	
	      REHABILITACIÓN DE OFICINAS EXISTENTES
	
	
	
	

	
	         RETIROS
	
	
	
	

	AOP-01
	            RETIRO Y ALAMCENAMIENTO DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 12 ESPACIOS EXISTENTA DE EMPOTRAR A BODEGAS INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE, RANURADO TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	2
	
	

	AOP-02
	            RETIRO Y DESCONEXION DE LUMINARIAS EXISTENTA DE EMPOTRAR  CUADRADA A BODEGAS INCLUYE: TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	8
	
	

	AOP-03
	            RETIRO Y DESCONEXION DE LUMINARIAS EXISTENTA DE EMPOTRAR CILINDRICO  A BODEGAS INCLUYE: TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	28
	
	

	AOP-04
	            RETIRO Y DESCONEXION DE LUMINARIAS EXISTENTA DE PISO  A BODEGAS INCLUYE: TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	3
	
	

	AOP-05
	            RETIRO Y DESCONEXION DE LUMINARIAS EXISTENTA COLGANTE  A BODEGAS INCLUYE: TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	3
	
	

	AOP-06
	            RETIRO Y ALAMCENAMIENTO DE APAGADORES EXISTENTES A BODEGAS INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE, RANURADO TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	15
	
	

	AOP-07
	            RETIRO Y ALAMCENAMIENTO DE CONTACTOS  EXISTENTES A BODEGAS INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE, RANURADO TRANSLADO A ALMACEN INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	29
	
	

	AOP-08
	            RETIRO, DESCONEXION Y REUBICACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO  EXISTENTE  INCLUYE:RETIRO DE TUBERIA, CABLE, FIJACION, COLOCACION DE MODULO, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACION INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	5
	
	

	AOP-09
	            RETIRO, DESCONEXION Y REUBICACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENSILLO  EXISTENTE  INCLUYE:RETIRO DE TUBERIA, CABLE,  FIJACION, COLOCACION DE MODULO, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACION INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	4
	
	

	AOP-10
	            RETIRO, DESCONEXION Y REUBICACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS  EXISTENTE  INCLUYE:RETIRO DE TUBERIA, FIJACION, CABLE PANDUIT, COLOCACION DE MODULO, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACION INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	5
	
	

	AOP-11
	            RETIRO, DESCONEXION Y REUBICACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS EXISTENTE  INCLUYE: DESCONEXION, CONEXIÓN, RETIRO DE TUBERIA, RETIRO DE EVAPORIZADIR, CONDENZADOR, PUESTA EN OPERACIÓN, REUBICACION INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	2
	
	

	AOP-12
	            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS EXISTENTE  INCLUYE LLENADO DE GAS, REVICION Y ARREGLO DE FUGAS
	PZA
	2
	
	

	AOP-13
	            RETIRO Y REUBICACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" A 60 CM MAS ALTO DE LA TUBERIA ACTUAL INCLUYE: DESCONEXION, CONEXIÓN, REUBICACION DE TUBERIA ACTUAL INDICADA POR  SUPERVISION
	ML
	250
	
	

	AOP-14
	            RETIRO Y REUBICACION DE REJILLAS PARA AIRE ACONDICIONADO EXISTENTA  A  UNA ALTURA DE 30 CM  INCLUYE: DESCONEXION DE TUBO FLEXIBLE, ADAPTACION DE TUBO FLEXIBLE, CAMBIO DE ABRAZADERAS Y REUBICACION INDICADA POR  SUPERVISION
	PZA
	14
	
	

	AOP-15
	            RETIRO Y REUBICACION DE  TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO,CONDUCTO DE VENTILACIÓN  PARA SISTEMAS DE 10 PULGADAS, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ESCAPE, INCLUYE DESCONEXION, CONEXION, CORTES, COPLES, FIJACIÓN,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	13
	
	

	AOP-16
	            RETIRO Y REUBICACION DE  TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO,CONDUCTO DE VENTILACIÓN  PARA SISTEMAS DE 15 PULGADAS, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ESCAPE, INCLUYE DESCONEXION, CONEXION, CORTES, COPLES, FIJACIÓN,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	1
	
	

	AOP-17
	            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE LAVADO EXISTENTE INCLUYE: BANDAS, BALEROS, CHUMASERAS, BOMBA DE AGUA, MANGUERAS
	PZA
	3
	
	

	AOP-18
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO,CONDUCTO DE VENTILACIÓN  PARA SISTEMAS DE 10 PULGADAS, A CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ESCAPE, INCLUYE FIJACIÓN,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	6
	
	

	AOP-19
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO,CONDUCTO DE VENTILACIÓN  PARA SISTEMAS DE 15 PULGADAS,  CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ESCAPE, INCLUYE FIJACIÓN,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	10
	
	

	
	         OFICINAS EXISTENTES
	
	
	
	

	AOP-20
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 ESPACIOS NQ304L100F  DE EMPOTRAR INCLUYE FIJACIÓN,  TAQUETES , RANURADO, CAVLEADO DE 12 CIRCUITOS, INTERIOR NQ430L1C, CAJA MH32M, FRENTE NC32,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-21
	            SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/65/S, DOMUS I PANEL LED 2X2 SUSPENDIDO 40 W LUZ DE DÍA INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	17
	
	

	AOP-22
	            COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/65/S, DOMUS I PANEL LED 2X2 SUSPENDIDO 40 W LUZ DE DÍA, INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16, KID DE INSTALACION A40PANLEDMVS,  LUMINARIA,  PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	17
	
	

	AOP-23
	            SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO  60PANLED65MVS, DOMUS III, INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	7
	
	

	AOP-24
	            COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO   60PANLED65MVS, DOMUS III,  INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16, KID DE INSTALACION A40PANLEDMVS, LUMINARIA,  PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	7
	
	

	AOP-25
	            SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED  MARCA TECNOLITE MODELO  12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	20
	
	

	AOP-26
	            COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO 12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16,  LUMINARIA, CONEXIONES, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	20
	
	

	AOP-27
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT P.D Y/O PVC DE 1/2"  INCLUYE: BOTE INTEGRAL GRANDE REFORZADO,  DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT P.D  1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-28
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	3
	
	

	AOP-29
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  DOS CABLES THW CAL 12,  DOS CABLES THW CAL 14 UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-30
	            SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO  60YSN378LMVS BAVENO, SATINADA  INCLUYE LAMPARA GU10 DE 6 LED WATTS TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	2
	
	

	AOP-31
	            COLOCACION  DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO  60YSN378LMVS BAVENO, SATINADA  INCLUYE LAMPARA GU10 DE 6 LED WATTS TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	2
	
	

	AOP-32
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT P.D DE 1/2"  INCLUYE: REGISTRO 3X3 REFORZADO, TAPA 3X3, .50 MTS  DE CABLE USO RUDO 3X14, PIJAS, DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT P.D  1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-33
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE UN  APAGADOR SENCILLOS PARA  EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	9
	
	

	AOP-34
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE UN  APAGADOR SENCILLO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  UN CABLES THW CAL 12, UN CABLES THW CAL 14, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	3
	
	

	AOP-28
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-35
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS  PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-36
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE UN  APAGADOR DE ESCALERA  PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	8
	
	

	AOP-37
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE UN  APAGADOR DE ESCALERA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  UN CABLES THW CAL 12, DOS CABLES THW CAL 14, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	8
	
	

	AOP-38
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MODULO CON DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	31
	
	

	AOP-39
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, CUATRO CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 10,  TUBO CONDUIT  PD   3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-40
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MODULO CON DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL COLOR NARANJA INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	24
	
	

	AOP-41
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO APARENTE  EN REGISTRO  2X4 INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 2X4, DOS CABLES THW CALIBRE 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D DE  1/2", COPLES, CONECTRORES,   ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 4.5 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	24
	
	

	AOP-39
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, CUATRO CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 10,  TUBO CONDUIT  PD   3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	
	         VOZ Y DATOS
	
	
	
	

	AOP-42
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DOBLE Y CONECTOR RJ45 MCA PANDUIT, PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO  INCLUYE:  PLACA, DOS CONECTORES RJ45, PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-43
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA SENCILLA Y CONECTOR RJ45 MCA PANDUIT, PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO  INCLUYE:  PLACA, DOS CONECTORES RJ45, PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	9
	
	

	AOP-45
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PANDUIT CATEGORIA 6 PARA VOZ Y DATOS INCLUYE:  CABLE PANDUIT CAT 6, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	MTS
	300
	
	

	AOP-46
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS EMPOTRADO EN MURO,  INCLUYE:  REGISTRO CUADRADO  GALVANIZADO REFORZADO 4X4,  SOBRE TAPA REDUCCIÓN CANOA,  TUBO CONDUIT DE PD  3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	11
	
	

	AOP-47
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"PARA VOZ Y  DATOS APARENTE EN COLUMPIO DE 1.5 DE ALTO EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  TUBO CONDUIT  PD  3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL, UNICANAL SOLIDA, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" A UN DISTANCIA DE 1 MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-48
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 1-1/4"PARA VOZ Y  DATOS APARENTE EN COLUMPIO DE 1.5 DE ALTO EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  TUBO CONDUIT  PD  1-1/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL, UNICANAL SOLIDA, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" A UN DISTANCIA DE 1 MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-49
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO 4X4 PARA VOZ Y DATOS APARENTE EN MURO,  INCLUYE:  REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO REFORZADO 4X4, TAPA,   MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA EXAGONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-50
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO 5X5 PARA VOZ Y DATOS APARENTE EN MURO,  INCLUYE:  REGISTRO CUADRADO  GALVANIZADO REFORZADO 5X5, TAPA,   MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA EXAGONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	
	      OFICINAS NUEVAS
	
	
	
	

	AOP-51
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO CON DOS NIVELES DE 1 MTS DE ANCHO POR 1 DE ALTO COLOCADOS EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  UNICANAL SOLIDA, ABRAZADERA UNICANAL, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" , TUERCA EXAGONAL, RONDANA PLANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-52
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO CON DOS NIVELES DE 1 MTS DE ANCHO POR 1.5 DE ALTO COLOCADOS EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  UNICANAL SOLIDA, ABRAZADERA UNICANAL, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" , TUERCA EXAGONAL, RONDANA PLANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-53
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, CUATRO CABLES THW CALIBRE 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12,  TUBO CONDUIT  PD   3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-21
	         SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/65/S, DOMUS I PANEL LED 2X2 SUSPENDIDO 40 W LUZ DE DÍA INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	25
	
	

	AOP-22
	         COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/65/S, DOMUS I PANEL LED 2X2 SUSPENDIDO 40 W LUZ DE DÍA, INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16, KID DE INSTALACION A40PANLEDMVS,  LUMINARIA,  PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	25
	
	

	AOP-54
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA COLGANTE EN TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" INCLUYE: REGISTRO 4X4 REFORZADO, TAPA 4X4,  PIJAS, DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT PVC  1/2", COPLES, CODOS CONEXIONES, CORTES,  FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	25
	
	

	AOP-23
	         SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO  60PANLED65MVS, DOMUS III, INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	1
	
	

	AOP-24
	         COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO   60PANLED65MVS, DOMUS III,  INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16, KID DE INSTALACION A40PANLEDMVS, LUMINARIA,  PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-55
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA COLGANTE EN TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" INCLUYE: REGISTRO 4X4 REFORZADO, TAPA 4X4,  PIJAS, DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT PVC  1/2", COPLES, CODOS CONEXIONES, CORTES,  FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-25
	         SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED  MARCA TECNOLITE MODELO  12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	4
	
	

	AOP-26
	         COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO 12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE CABLE USO RUDO 3X16,  LUMINARIA, CONEXIONES, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4
	
	

	AOP-56
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT  PVC DE 1/2"  INCLUYE: BOTE INTEGRAL GRANDE REFORZADO,  DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT PVC DE 1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4
	
	

	AOP-30
	         SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO  60YSN378LMVS BAVENO, SATINADA  INCLUYE LAMPARA GU10 DE 6 LED WATTS TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	2
	
	

	AOP-31
	         COLOCACION  DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO  60YSN378LMVS BAVENO, SATINADA  INCLUYE LAMPARA GU10 DE 6 LED WATTS TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	2
	
	

	AOP-57
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT P.D DE 1/2"  INCLUYE: REGISTRO 3X3 REFORZADO, TAPA 3X3, .50 MTS  DE CABLE USO RUDO 3X14, PIJAS, DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT P.D  1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-58
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  TUBO CONDUIT  P.G DE 3/4"  INCLUYE: BOTE INTEGRAL GRANDE REFORZADO,  DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT P.D  1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4
	
	

	AOP-59
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE UN APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-60
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE UN  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLES THW CAL 14,UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-28
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-61
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE DOS  APAGADOR SENCILLOS CON UN CONTACTO POLARIZADO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  CUATRO CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-33
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE UN  APAGADOR SENCILLOS PARA  EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	5
	
	

	AOP-62
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE UN  APAGADOR SENCILLO EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  UN CABLE THW CAL 12, DOS CABLE THW CAL 14, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	5
	
	

	AOP-63
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE UN  APAGADOR DE ESCALERA  PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	10
	
	

	AOP-64
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE UN  APAGADOR DE ESCALERA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  UN CABLES THW CAL 12, DOS CABLES THW CAL 14, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	10
	
	

	AOP-65
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE DOS  APAGADOR DE ESCALERA  PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-66
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA MODULO DE DOS APAGADOR DE ESCALERA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE:  REGISTRO 2X4,  UN CABLE THW CAL 12, CINCO CABLES THW CAL 14,  UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D  1/2", CLAVO PARA CONCRETO,  CONECTOR, CODOS, CONTRAS, MONITOR  TERMINAL DE OJILLO,  PIJA BROCA DE ESTRELLA, JUNTAS,   CON UN DESARROLLO DE 3 M  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-67
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, SEIS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 10,  TUBO CONDUIT  PD   3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-38
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MODULO CON DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	25
	
	

	AOP-67
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 3/4"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, SEIS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 10,  TUBO CONDUIT  PD   3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-40
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MODULO CON DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS PARA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA LUCEK   PREMIUM CRISTAL COLOR NARANJA INCLUYE PLACA, CONEXIONES, PIJAS, JUNTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO
	PZA
	15
	
	

	AOP-68
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO EMPOTRADO  EN REGISTRO  2X4 INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 2X4, DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D DE  1/2", COPLES, CONECTRORES,   ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 4.5 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	40
	
	

	AOP-69
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO EMPOTRADO  EN REGISTRO  2X4 INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 2X4, DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.D DE  1/2", COPLES, CONECTRORES,   ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 12 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-70
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 1X15 AMP. CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA INCLUYE PEINADO DE CABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	3
	
	

	AOP-71
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 1X20 AMP. CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA INCLUYE PEINADO DE CABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	
	         ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	
	
	
	

	AOP-91
	            SUMINISTRO  DE LUMINARIA  LED  MARCA TECNOLITE MODELO  12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE  TRASLADO  A LUGAR DE LA OBRA.
	PZA
	29
	
	

	AOP-92
	            COLOCACIÓN DE LUMINARIA  LED MARCA TECNOLITE MODELO 12YDLED430MV65B, BUCARAMANGA VII,  INCLUYE  LUMINARIA, CONEXIONES, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	29
	
	

	AOP-93
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"  INCLUYE: BOTE INTEGRAL GRANDE REFORZADO,  DOS CABLES THW CAL 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBO CONDUIT PVC 1/2", CONECTOR, COPLES, CODOS CONEXIONES, FIJACIÓN,  CON UN DESARROLLO DE 3 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	29
	
	

	
	         VOZ Y DATOS OFICINAS
	
	
	
	

	AOP-42
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DOBLE Y CONECTOR RJ45 MCA PANDUIT, PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO  INCLUYE:  PLACA, DOS CONECTORES RJ45, PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-43
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA SENCILLA Y CONECTOR RJ45 MCA PANDUIT, PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO  INCLUYE:  PLACA, DOS CONECTORES RJ45, PIJAS,  CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	13
	
	

	AOP-45
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PANDUIT CATEGORIA 6 PARA VOZ Y DATOS INCLUYE:  CABLE PANDUIT CAT 6, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	MTS
	500
	
	

	AOP-72
	            SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ALCOMD 50X40X20 INCLUYE:  FIJACION EN MUROY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-73
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS EMPOTRADO EN MURO,  INCLUYE:  REGISTRO CUADRADO  GALVANIZADO REFORZADO 4X4,  SOBRE TAPA REDUCCIÓN CANOA,  TUBO CONDUIT DE PVC  3/4", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	12
	
	

	AOP-74
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS EMPOTRADO EN MURO,  INCLUYE:  REGISTRO CUADRADO  GALVANIZADO REFORZADO 4X4,  SOBRE TAPA REDUCCIÓN CANOA,  TUBO CONDUIT DE PVC  1", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-75
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 1-1/2"PARA VOZ Y  DATOS APARENTE EN COLUMPIO DE 1.5 DE ALTO EN UNICANAL SOLIDA A UNA DISTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  TUBO CONDUIT  PD Y/O PVC  1-1/2", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL, UNICANAL SOLIDA, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" A UN DISTANCIA DE 1 MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	40
	
	

	AOP-76
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO DE 1 MTS DE ANCHO POR 1 DE ALTO COLOCADOS EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  UNICANAL SOLIDA, ABRAZADERA UNICANAL, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" , TUERCA EXAGONAL, RONDANA PLANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-77
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO DE 1 MTS DE ANCHO POR 1.5 DE ALTO COLOCADOS EN UNICANAL SOLIDA A UNA DSTANCIA DE 1.5 MTS,  INCLUYE:  UNICANAL SOLIDA, ABRAZADERA UNICANAL, MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" , TUERCA EXAGONAL, RONDANA PLANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	
	      MINISPLIT
	
	
	
	

	AOP-78
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT   MARCA MIRAGE  MODELO INVERTER MAGNUM 22 FRIO/CALOR, DE 2 TONELADA A 220 V, INCLUYE:CONDENSADOR, EVAPORADOR, KIT DE TUBERIA DE COBRE, BASE METALICA PARA CONDENSADOR AL EXTERIOR, FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, CINTA MOMIA, CABLE USO RUDO 3X10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	PZA
	6
	
	

	AOP-79
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT P.D DE 1"  APARENTE A UNA ALTURA DE 4 MTS DE ALTO  INCLUYE:  REGISTRO REFORZADO 4X4, DIEZ CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 10,  TUBO CONDUIT  PD   1", MONITORES CONTRAS, CONECTORES, PIJAS, CODOS, ABRAZADERA UNICANAL A UN DISTANCIA DE 1.5  MTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	16
	
	

	AOP-80
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA MINISPLIT  EMPOTRADA EN LOSA  EN TUBERIA CONDUIT PVC Ó P.G. DE 3/4"  INCLUYE:  DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G Ó PVC DE  3/4", COPLES, CONECTRORES,  ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 3.5 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-81
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA MINISPLIT  EMPOTRADA EN LOSA  EN TUBERIA CONDUIT  PVC Ó P.G. DE 3/4"  INCLUYE:  DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G Ó PVC DE  3/4", COPLES, CONECTRORES,  ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 9 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-82
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA MINISPLIT  EMPOTRADA EN MURO EN TUBERIA CONDUIT  PVC Ó P.G. DE 3/4"  INCLUYE:  DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G Ó PVC DE  3/4", COPLES, CONECTRORES,  ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 12 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	2
	
	

	AOP-83
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA MINISPLIT  EMPOTRADA EN MURO EN TUBERIA CONDUIT  PVC Ó PG DE 3/4"  INCLUYE:  DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G Ó PVC DE  3/4", COPLES, CONECTRORES,  ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 18 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-84
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA MINISPLIT  APARENTE EN TUBERIA CONDUIT  P.G. DE 3/4"  INCLUYE:  DOS CABLES THW CALIBRE 10, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G DE  3/4", COPLES, CONECTRORES,  ABRAZADERA OMEGA, TAQUETE, PIJA, CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE 4.5 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-85
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE PVC DE 2" SANITARIO A AZOTEA PARA UNIDAD CONDENSADORA  INCLUYE: TUBOS PVC SANITARIO EMPOTRADO DE 2", COPLES, CODOS, TAPAS PARA CODO, CONEXIONES, TAPA, FIJACIÓN, CON UN DESARROLLO DE 1.20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	AOP-86
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE PVC HIDRAULICO DE 3/4"  EMPOTRADO EN MURO CONECTADO A RED PLUVIAL  O A JARDIN INCLUYE: TUBOS PVC EMPOTRADO DE 3/4", COPLES, CODOS,TRAMPAS, CONEXIONES, TAPA, FIJACIÓN, CON UN DESARROLLO DE 4 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6
	
	

	AOP-87
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P 15 A 120/240VAC QO215 SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, MONTAJE DE TAPA DE TABLERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	6
	
	

	AOP-88
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA INTERPERIE CON TAPA LÍNEA LEVITON 2P+T, 15A, 127V INCLUYE:PIJAS, CONEXIONES  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-89
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA  PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO SOBREPUESTO, REGISTRO CONDULET FS 2X4"INCLUYE:  REGISTRO CONDULET FS, DOS CABLES THW CALIBRE 12, UN CABLE DESNUDO CAL 12, TUBOS CONDUIT P.G DE  3/4",  CONECTRORES, COPLES  CONEXIONES, CON UN DESARROLLO DE .5 MTS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1
	
	

	AOP-90
	         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCONECTADOR MANUAL ABB BW225 DP DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MINISPLIT,  INTERPERIE NEMA 3R   INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BASE DE UNICANAL SOLIDO 4X2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
	PZA
	5
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE.

FECHA: ____________________

N° LICITACIÓN_______________________  OBRA__________________________________
UBICACIÓN _______________________________________________________ CLAVE DEL CONCEPTO _________________ 	UNIDAD ________________________ CONCEPTO ___________________________________________________________

M  A  T  E  R  I  A  L  E  S
	Nº
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SUMA DE MATERIALES
	
	
	
	



M A N O DE O B R A
	Nº
	CATEGORIA O CUADRILLA
	SALARIO
	REND
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUMA DE MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	



HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	Nº
	DESCRIPCION
	REND
	UNID.
	CANT.
	COSTOS $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO
	
	
	
	
	

	

	
C O S T O   D I R E C T O
	
	
	
S U M A
	
T O T A L
	




	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTOS Y UTILIDAD
	
	PORCENTAJE
	IMPORT.

	COSTO INDIRECTO % IND. x (C.D.)
	
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO % F x (C.D. + C.I.)
	
	
	

	CARGO POR UTILIDAD % U X (C.D. + C.I. + F.)
	
	
	

	
	UNID
	
	

	PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U. )
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GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	MATERIALES :
	Nombre de los materiales que intervienen en el análisis.
Indicando sus características generales.

	UNIDAD :
	La unidad de medida del material.

	CANTIDAD :
	La cuantía del material considerado por ejecutar el concepto de
Trabajo

	COSTO UNITARIO:
	El costo unitario del material sin I.V.A.

	IMPORTE :
	Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

	MANO DE OBRA
	Se anotará la categoría o la cuadrilla del personal por emplearse en el concepto de trabajo.

	UNIDAD :
	Se anotara la unidad de medida (tiempo) en la que se ejecutara el concepto de trabajo solicitado.

	CANTIDAD :
	Se anotara la cantidad de personal o cuadrilla que se emplearan en el concepto trabajo.

	SALARIO :
	Se anotará el salario del personal o cuadrilla por unidad de tiempo

	COSTO UNITARIO:
	Será el resultado de multiplicar la cantidad de personal o de cuadrillas por un salario correspondiente.

	RENDIMIENTO :
	Se anotara el rendimiento, es decir, el trabajo que desarrolla el personal o la cuadrilla por la unidad de tiempo, medido en la misma unidad utilizada al evaluar el salario.

	IMPORTE :
	Será el resultado de dividir el costo unitario entre el rendimiento.

	MAQUINARIA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA:
	Se anotara el nombre de la o las maquinas que se utilizaran en el concepto de trabajo.

	COSTO UNITARIO:
	Se anotará el costo horario de la maquinaria y equipo.

	RENDIMIENTO :
	Se anotará el rendimiento horario de la maquina nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida.

	UNIDAD :
	Se anotará la unidad de medida (tiempo) en la que se ejecutará el concepto de trabajo solicitado.

	CANTIDAD :
	Se anotará la cantidad de maquinaria y equipo que se empleara en la ejecución del concepto de trabajo solicitado.

	IMPORTE :
	Será el resultado de dividir el costo unitario de cada máquina entre su correspondiente rendimiento.

	HERRAMIENTA :
	En el caso que se utilice herramienta, menor en el concepto, se anotará la leyenda herramienta menor; en el espacio cantidad, el por ciento que se empleará con respecto a la mano de obra; en el espacio de costo unitario, el importe de la mano de obra ; en el espacio de importe se anotará el resultado de multiplicar el por ciento por el importe de la mano de obra.

	COSTO DIRECTO:
	El resultado de sumar los importes totales de materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo.

	IMPORTE POR CONCEPTO DE
COSTO INDIRECTO:
	Será el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje de indirecto.

	IMPORTE POR CONCEPTO DE
COSTO DE FINANCIAMIENTO:
	Será el resultado de la suma del costo directo más el costo indirecto, multiplicados por el porcentaje de financiamiento.

	IMPORTE POR CONCEPTO DE
UTILIDAD :
	Será el resultado de la suma del costo directo, indirecto y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.

	PRECIO UNITARIO:
	El resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento y cargo por utilidad.
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ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
Comentario	Descripción	Fórmula	Valor	Unidad
Clave : JOR8HR
Descripción : Factor de Salario Real FSR


DATOS BASICOS
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo -	UMA		$ Comisión Nacional de	
Salarios Mínimos
Art. 82 Ley Federal del Trabajo    Salario Nominal (SN)	         	$ Para cuota de Enfermedad y	Año (AAAA)		
Maternidad (Arts. 19 y 106) y para Invalidez y Vida (Arts.
146 y 149 de I
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal	Jornada de trabajo		horas del Trabajo

Para el cálculo de días pagados
	
	Días Calendario   (DC)
	
	días

	Art. 87 Ley Federal del Trabajo
	Días Aguinaldo
	
	días

	Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal
	Días de vacaciones para calcular prima
	
	días

	del Trabajo
	vacacional
	
	

	Art. 80 Ley Federal del Trabajo
	Prima vacacional
	
	%

	Art. 71 Ley Federal del Trabajo
	Días para el cálculo de prima dominical
	
	días

	Art. 71 Ley Federal del Trabajo
	Porcentaje para prima dominical
	
	%

	
	Otros
	
	días

	Art. 69 y 73 Ley Federal del
	Días de Descanso (Ley Federal del
	
	días

	Trabajo
	Trabajo)
	
	

	Art. 74 Ley Federal del Trabajo
	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)
	
	días

	
	Días no laborables según contrato
	
	días

	
	colectivo
	
	

	
	Días Sindicato
	
	días

	Ley Federal del Trabajo y Ley
	Enfermedad no profesional
	
	días

	del Seguro Social
	
	
	

	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros)
	
	días

	
	Contr. Colec
	
	

	
	Otros Días no trabajados por costumbre
	
	días



Para el calculo de cuotas del IMSS
	Art. 211 LSS
	Guarderias
	
	%

	Art. 168 fracc. I LSS
	Retiro
	
	%

	Art. 72 y 73 LSS
	Riesgos de trabajo
	
	%

	Art. 29-II LINFONAVIT
	Impuesto INFONAVIT
	
	%

	
	Impuesto Nómina
	
	%

	
	Otros impuestos
	
	%



CALCULO

De datos básicos a utilizar
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo -	UMA	IIF(AT=1,1,AW)	
Comisión Nacional de
Salarios Mínimos
Art. 82 y 83 Ley Federal del	Salario Nominal por jornada (SND)	IIF(AT=1,FSR_SABA*(	
Trabajo	1+BG/IIF(BB=0,8,IIF( BB=1,7.5,7)))/AW,FSR_SABA*(
1+BG/IIF(BB=0,8,IIF( BB=1,7.5,7))))

De días realmente pagados y SBC
	Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal
	Vacaciones
	FSR_DNVAC
	
	días

	del Trabajo
	
	
	
	

	Art. 80 Ley Federal del Trabajo
	Prima vacacional
	FSR_PPVAC/100*FSR_
	
	días

	
	
	DNVAC
	
	

	Art. 71 Ley Federal del Trabajo
	Prima Dominical
	FSR_PPDOM/100*FSR_
	
	días

	
	
	DNDOM
	
	

	Art. 61, 66 y 68 Ley Federal
	Días equivalentes por horas extras al año
	(BF*2+BG*3)/24*FSR_DPCAL
	
	días

	del Trabajo
	
	
	
	

	Días Trabajados realmente
	SUMA de días pagados
	FSR_DPCAL+FSR_
	
	días

	pagados (Tp)
	
	DPAGU+FSR_DPPVA+FSR_
	
	

	
	
	DPPDO+FSR_DPHEX+FSR_
	
	

	
	
	DPOT1
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	Comentario
	Descripción
	Fórmula
	Valor
	Unidad

	
	SUMA de días no laborados
	FSR_DNSEP+FSR_
	
	días

	
	
	DNFES+FSR_DNDCO+FSR_
	
	

	
	
	DNSIN+FSR_DVAC+FSR_
	
	

	
	
	DNPER+FSR_DNCLI+FSR_
	
	

	
	
	DNARR+FSR_DNGUA+FSR_
	
	

	
	
	DNOT3
	
	

	Dias Trabajados realmente
	Días  realmente laborados  (TL = DC -
	FSR_DPCAL-FSR_DNLA
	
	días

	laborados (Tl)
	DNLA)
	
	
	

	Factor de Empresa
	TP/TL
	FSR_DPA/FSR_DLA
	
	

	Factor para SBC
	(FSBC = DPA/DPCAL)
	FSR_DPA/FSR_DPCAL
	
	

	Salario nominal con Factor de
	Salario Base de Cotización (SB = FSBC *
	FSR_SACAL * FSR_FSBC
	
	

	Empresa
	SN)
	
	
	



De cuotas del IMSS
	Art. 106 Fracc. I LSS
	Porcentaje sobre salario mínimo para
	IIF(AV=2003,17.15,IIF(
	
	%

	
	cuota fija
	AV=2004,17.80,IIF(
	
	

	
	
	AV=2005,18.45,IIF(
	
	

	
	
	AV=2006,19.10,IIF(
	
	

	
	
	AV=2007,19.75,20.40)))))
	
	

	Art. 106 Fracc. II LSS
	Porcentaje para Excedente a 3 UMA
	IIF(AV=2003,3.55,IIF(
	
	%

	
	
	AV=2004,3.06,IIF(
	
	

	
	
	AV=2005,2.57,IIF(
	
	

	
	
	AV=2006,2.08,IIF(
	
	

	
	
	AV=2007,1.59,1.10)))))
	
	

	Art. 106 fracc. II y 19°
	Excedente de 3 UMA
	IIF(FS R_SABC<=3*FSR_
	
	

	Transitorio 2° Párrafo
	
	SAMI,0,FSR_SABC-3*FSR_
	
	

	
	
	SAMI)
	
	

	Art. 107  LSS y 97 LFT
	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)
	.7+IIF(FSR_SACAL>FSR_
	
	%

	
	
	SAMI,0,0.25)
	
	

	Art. 25  LSS (Prest. en
	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-
	1.05+IIF(FSR_SACAL>FSR_
	
	%

	especie) y 97 LFT
	Obrero)
	SAMI,0,0.375)
	
	

	Art. 147  LSS y 97 LFT
	Invalidez y vida
	1.75+IIF(FSR_SACAL>FSR_
	
	%

	
	
	SAMI,0,0.625)
	
	

	Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT
	Cesantía en edad avanzada y vejez
	3.15+IIF(FSR_SACAL>FSR_
	
	%

	
	
	SAMI,0,1.125)
	
	

	Art. 106 Fracc. I LSS
	Enfermedad y maternidad. Cuota fija
	AA/100*FSR_SAMI
	
	

	
	especie
	
	
	

	Art. 106 Fracc. II LSS
	Enferm.-matern. Exc. a 3 UMA especie
	IIF(FSR_
	
	

	
	
	SABC<BA,AB/100*AU,
	
	

	
	
	AB/100*BA)
	
	

	Art. 107  LSS
	Enfermedad y maternidad. Prestaciones
	IIF(FSR_SABC<BA,FSR_
	
	

	
	en dinero
	IMPE/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMPE/100*BA)
	
	

	Art. 25  LSS (Prest. en
	Enfermedad y maternidad gastos médicos
	IIF(FSR_SABC<BA,FSR_
	
	

	especie)
	pensionados
	IMGM/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMGM/100*BA)
	
	

	Art. 147  LSS
	Invalidez y vida
	IIF(FSR_SABC<AY,FSR_
	
	

	
	
	IMINV/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMINV/100*AY)
	
	

	Art. 211  LSS
	Guarderías
	IIF(FSR_SABC<BA,FSR_
	
	

	
	
	IMGUA/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMGUA/100*BA)
	
	

	Art. 168 fracc. I LSS
	Retiro
	IIF(FSR_SABC<BA,FSR_
	
	

	
	
	IMSAR/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMSAR/100*BA)
	
	

	Art. 168 fracc. II LSS
	Cesantía en edad avanzada y vejez
	IIF(FSR_SABC<AY,FSR_
	
	

	
	
	IMCE/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMCE/100*AY)
	
	

	Art. 73 LSS Se modifico a 4.55
	Riesgos de trabajo
	IIF(FSR_SABC<BA,FSR_
	
	

	
	
	IMRTR/100*FSR_SABC, FSR_
	
	

	
	
	IMRTR/100*BA)
	
	

	Ley del IMSS
	Cuota patronal del IMSS
	AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+A
	
	

	
	
	J+AK
	
	

	Ley del IMSS
	Factor de cuota patronal del IMSS =
	AL/FSR_SACAL
	
	factor

	
	IMSS/SND
	
	
	



De INFONAVIT y otras cuotas
Art. 29-II LINFONAVIT	INFONAVIT	IIF(FSR_SABC<AZ,FSR_	




A-26

Comentario	Descripción	Fórmula	Valor	Unidad
IMINF/100*FSR_SABC,FSR_ IMINF/100*AZ)
Impuesto sobre Nómina	FSR_IMNOM/100*FSR_SABC	
Otros impuestos	FSR_IMOT2/100*FSR_SABC	
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)	AL+AM+AN+AO	
	Ps = (IOP/SND)	AP/FSR_SABC	


Del TP/TL y del FSR
	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	BH+FSR_FSI	
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FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR

	FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

	

	
	
	
	

	LICITACIÓN N°
	
	
	

	OBRA:
	
	
	HOJA:

	FECHA
	
	
	

	
	
	
	DE:

	
	
	
	

	COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA  $

	
	IMPORTE
	

	CONCEPTO
	PARCIAL
	ACUMULADO
	PORCIENTO

	
	
	
	

	1.- COSTOS INDIRECTOS
	
	
	

	
	
	
	

	a) ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	
	$
	%

	
	
	
	

	a.1) – Honorarios, sueldos y presentaciones
	$
	
	

	a.2) – Depreciación, mantenimiento y renta
	$
	
	

	a.3) – Servicios
	$
	
	

	a.4) – Gastos de oficina
	$
	
	

	
	
	
	

	b) ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
	
	$
	%

	
	
	
	

	b.1) – Honorarios, sueldos y prestaciones
	$
	
	

	b.2) – Depreciación, mantenimiento y renta
	$
	
	

	b.3) – Servicios
	$
	
	

	b.4) - Fletes y acarreos
	$
	
	

	b.4) – Gastos de oficina
	$
	
	

	b.4) – Trabajos previos auxiliares
	$
	
	

	
	
	
	

	c) SEGUROS Y FIANZAS
	
	$
	%

	
	
	
	

	
	
	
	

	COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
	
	$
	%

	
	
	
	

	2. COSTO POR FINANCIAMIENTO
	
	$
	%

	
	
	
	

	3. CARGOS POR UTILIDAD
	
	$
	%

	
	
	
	

	LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICAN A CONTINUACION:

	
	
	
	

	% IND. = CI/CD
	
	
	

	% FIN. = CF / ( CD + CI )
	
	
	

	% UTI. = CU / ( CD + CI + CF )
	
	
	

	        NOTA:
	
	
	

	CD = COSTO DIRECTO
	
	
	

	
	
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	FIRMA
	




	GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS,

	FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

	

	

	COSTOS INDIRECTOS
	

	ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
	El por ciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe  correspondiente a la administración central, entre el importe del costo directo total de la obra, y multiplicado por 100, con dos decimales.

	
	

	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPO
	El por ciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe correspondiente a la administración de campo, entre el importe del costo directo total de la obra, y multiplicado por 100, con dos decimales.

	
	

	SEGUROS DE FIANZAS:
	El importe solicitado por este cargo, será el que resulte de dividir el importe correspondiente a seguros y fianzas, entre el importe del costo directo total de la obra, y multiplicado por 100, con dos decimales.

	
	

	COSTO INDIRECTO:
	El por ciento solicitado por este cargo, será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a la administración central, mas el de la administración de campo, más el de los seguros y fianzas, que deberá ser igual al que resulte de dividir el importe total de indirectos entre el importe total del costo directo de la obra, multiplicado por 100, con dos decimales


	
	

	COSTO POR
	

	FINANCIAMIENTO
	

	FINANCIAMIENTO :
	El por ciento solicitado por este cargo, será el que resulte de dividir el importe del costo de financiamiento, entre el resultado de que se obtenga de la sima del importe del costo directo total de la obra mas el importe total de indirectos, y multiplicado por 100, con dos decimales.

	
	

	CARGOS POR UTILIDAD
	

	UTILIDAD :
	Para la determinación de este cargo, se multiplicará el porcentaje analizado por el licitante por el importe que resulte de la suma del importe del costo directo total de la obra más el importe total de indirectos, mas el importe del costo de financiamiento, con dos decimales.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





	A – 28

	
	
	
	FECHA

	ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

	
	
	
	

	( EJEMPLO )

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	C          O           N          C         E           P           T         O
	IMPORTE POR ADMINISTRACIÓN

	
	
	CENTRAL
	OBRA

	Honorarios, sueldos y prestaciones
	
	

	1.- Personal Directivo
	
	
	

	2.- Personal Técnico
	
	
	

	3.- Personal Administrativo
	
	
	

	4.- Personal en Transito
	
	
	

	5.- Cuota patronal de Seguro Social pagada por los conceptos 1 al 4
	
	

	6.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 al 4
	

	7.- Pasajes y viáticos
	
	
	

	
	( SUBTOTALES )
	
	

	Depreciación, mantenimiento y rentas
	
	

	1.- Edificios y locales
	
	
	

	2.- Locales de mantenimiento y guarda
	
	

	3.- Bodegas
	
	
	

	4.- Instalaciones generales
	
	
	

	5.- Muebles y enceres
	
	
	

	6.- Depreciación o renta y operación de vehículos
	
	

	7.- Campamentos
	
	
	

	
	( SUBTOTALES )
	
	

	Fletes y acarreos
	
	

	1.- De campamentos
	
	
	

	2.- De equipo de construcción
	
	

	3.- De plantas y elementos para instalaciones
	
	

	4.- De mobiliario
	
	
	

	
	( SUBTOTALES )
	
	

	Gastos de oficina
	
	

	1.- Papelería y útiles de escritorio
	
	

	2.- Correos, teléfonos, telégrafos y radio
	
	

	3.- Situación de fondos
	
	
	

	4.- Copias y duplicados
	
	
	

	5.- Luz, gas y otros consumos
	
	

	
	( SUBTOTALES )
	
	

	seguros y fianzas
	
	

	1.- Primas por seguros
	
	
	

	2.- Primas por fianzas
	
	
	

	
	( SUBTOTALES )
	
	

	
	COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS
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	ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:____________________________
	
	OBRA:
	
	
	

	MUNICIPIO:
	
	
	INICIO:
	
	
	TERMINO:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO

	

	Mes.
	Ob. ejecutada
	Anticipo
	Estimación
	Amort. Anticipo.
	Cobros
	Gastos
	Cobro-Gasto
	Dif. Acumulada
	Int. A pagar
	Int. A favor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



     


     Int. a Pagar =
     Int. A Favor =

      Interés Neto = Interés a Pagar – Interés a favor = 

      % de Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra =


ANEXO A29-a 
CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO


DURANGO, DGO. A__ DE_____ DE 20____



C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P  R  E  S  E  N  T  E.


El suscrito _______________ a nombre y representación de ____________, participante en la Invitación No. _________, para la adjudicación del contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado, para la ________, del _________________, ubicado en ________, que comprende la construcción y el equipamiento de instalación permanente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el anticipo que se nos otorgue, en caso de ser adjudicatario del contrato, lo aplicaremos en la obra, de la forma siguiente: 

Para el Primer Ejercicio ( ___ )  
· La cantidad de $ ______________, en la construcción, en el sitio de los trabajos de nuestras oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, conforme al desglose anexo.  
· La cantidad de $ ______________, en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, conforme al desglose anexo. 



A T E N T A M E N T E




_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA










ANEXO A29-b

DESGLOCE DE LA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS


Desglose de los conceptos e importes, correspondientes a la inversión de los anticipos que se otorguen.

· INICIO DE OBRA

	CONCEPTO
	IMPORTE DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

	
	Cantidad
	Letra

	
	
	







· COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.


	CONCEPTO
	IMPORTE DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

	
	Cantidad
	Letra
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ANALISIS DE LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.


1. CARGO POR UTILIDAD

SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.








	FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	      U=
	U. NETA
	
	 

	 
	
	1-( I.S.R. + P.T.U. )
	
	 

	 
	
	
	
	 

	DONDE:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	U=
	UTILIDAD 
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	U. NETA=
	UTILIDAD NETA
	
	 

	 
	
	
	
	 

	I.S.R.=
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	
	 

	 
	
	
	
	 

	P.T.U.=
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 














1. CARGOS ADICIONALES. 

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

SE DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO LEGALMENTE.

SE INDICARÁ EL INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARÁ.

NOTAS: PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁ APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:
		
	
  
	
 CA =
	

	
CD+CI+CF+CU
	
-
	
(CD+CI+CF+CU)

	
	
	
	1- 0.005
	
	



CA= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.
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	ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

	

	LICITACION N°
	

	OBRA :
	HOJA :

	FECHA
	

	
	DE :

	EQUIPO N°
	CLASIFICACION
	DESCRIPCION DE LA MAQUINA

	
	
	

	
	DATOS GENERALES
	
	
	
	

	(Pm)
	PRECIO DE LA MAQUINA
	$_____
	(S)
	PRIMA DE SEGURO
	% ANUAL

	(VLL)
	VALOR DE LAS LLANTAS
	$_____
	
	
	

	(Vpe)
	VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	$_____
	(Q)
	MANTENIMIENTO MAYOR/ MENOR
	%

	(Va)
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	$_____
	(HP)
	POTENCIA NOMINAL
	HP

	(Vr)
	VALOR DE RESCATE _____ % Pm.
	$_____
	(HVLL)
	VIDA DE LAS LLANTAS
	HORAS

	(Vd)
	VALOR DE DEPRECIAR
	$_____
	(Hvpe)
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	HORAS

	(Ve)
	VIDA ECONOMICA  ______ HORAS
	$_____
	(DILA)
	DIAS LABORADOS DEL AÑO
	DIAS

	
	
	
	(H)
	HORAS DE LA JORNADA
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSION ANUAL
	_______
	
	
	

	(Ha)
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO
	
	HORAS
	
	


CARGOS FIJOS
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va - Vr ) / Ve =
	
	
	

	INVERSIÓN
	I=(Va + Vr) i/2Ha =
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va + Vr ) s/2Ha =
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANTEMIENTO
	T = QD =
	
	
	

	
	
	
	SUMA
	


CONSUMO
	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M.DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	
	
	
	
	
	
	

	Otras Fuentes Energéticas
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	



	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CAMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE  PZA
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S= SUMA
	
	

	Cargo por llanta =S/(HVLL) = S
	
	
	
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS ( PIEZAS ESPECIALES )
	

	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $                                                                                       (Hvpe)                                           SUMA :
	        


OPERACION
	CATEGORÍAS
	RENDIM.
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	

	a)
	
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACION
	
	
	SUMA So = $
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SUMA
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	TOTAL
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	FIRMA
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	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:___________________________
	
	OBRA:
	
	
	

	MUNICIPIO:
	
	
	INICIO:
	
	
	TERMINO:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	Nº
	CONCEPTO
	IMPORTES
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA: 
	
	
	REPRESENTANTE :
	
	FIRMA:
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	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE  MAQUINARIA Y EQUIPO

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN
	
	
	FECHA:_______________________________
	
	OBRA:
	
	

	MUNICIPIO: 
	
	
	INICIO:
	
	
	TERMINO:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MAQUINARIA
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	Nº
	 EQUIPO
	IMPORTES
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S
	S E M A N A S

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	REPRESENTANTE :
	
	
	 FIRMA:
	



	
A-34

	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_____________________________
	
	OBRA:
	

	MUNICIPIO: 
	
	
	
	
	INICIO:
	
	
	TERMINO:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	MAT. Y EQ. INSTALACION PERMANENTE
	IMPORTES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	REPRESENTANTE:
	
	
	FIRMA:
	

	A-35

	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_________
	
	OBRA:
	

	MUNICIPIO: 
	
	
	INICIO:
	
	
	
	TERMINACIÓN:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	ESPECIALIDAD O CATEGORIA
	IMPORTES
	M         E         S         E         S                  (   N  O  M  B  R  E  )

	
	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	REPRESENTANTE:
	
	
	FIRMA:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A-36

	PROGRAMA  DE  MONTOS  MENSUALES  DE  UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° LICITACIÓN 
	
	
	FECHA:_____________
	
	OBRA:
	

	MUNICIPIO: 
	
	
	INICIO:
	
	
	
	TERMINACIÓN:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CANT.
	ESPECIALIDAD O CATEGORIA
	IMPORTES
	M         E         S         E         S                  (   N  O  M  B  R  E  )

	
	
	
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS
	SEMANAS

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	REPRESENTANTE:
	
	
	FIRMA:
	




	A-37

	
	
	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION
	
	

	
	
	
	
	

	N° DE LICITACIÓN
	
	
	
	
	FECHA
	

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE
	
	
	MUNICIPIO 
	

	
	
	
	
	

	No.
	CAPITULO
	IMPORTE CON LETRA
	IMPORTE CON NÚMERO
	IMPORTE CON NÚMERO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	T  O  T  A  L  E  S
	
	

	
	
	
	
	

	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	



NOTA: EL IMPORTE DE LA PROPUESTA NO INCLUYE EL 16% DEL I.V.A.

USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA
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