



DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Unidad Compradora	Número de Expediente	Descripción detallada del contrato
CAED/E/004 – SUBDIRECCIÓN TÉCNICA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	AD/E/CAED/006/2026	Complemento a la Actualización del Estudio Técnico Justificativo de la Presa Tunal II, en el Municipio de Durango, Dgo.

Tipo de Fecha de Finalización/Entrega
Fijo

Número de contrato	Fecha de suscripción del contrato	Importe total del contrato sin IVA
CAED-IPE-008-26	30/04/2026	\$ 578,285.00

Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin de contrato
02/05/2026	31/05/2026

Proveedor o Contratista
CONSULTORIA FORESTAL S. DE R.L. DE C.V.

578,285.00