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En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:10 hrs. del dia24 de julio de 2019, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del

lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la
Parra Puente, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-0SO-

lR-19; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

198152 CONSTRUCCTÓN DE AULA AUDTOVTSUAL (ATSLADA) DE 12.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA

R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA. EN LA ESC. SECUNDARIA "FRANCISCO VILLA'' DEL

FRACC. EL HUIZACHE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las

posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA
t INC. I-UIS UANUEL MIRANDA BRISEÑO $880,536.37 + t.V.A.

2. CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V $926,413.32 + t.V.A.

3. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V $1,128,303.34 + l.V.A

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras

Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, Director del INIFEED, da

lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de

Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este

concurso, es la presentada por la Empresa lNG. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO Por lo que se

otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de $880,536.37

SON: ( OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 37t100 M N ), sin LV.A.

Se frjan las '14:10 hrs. del dia24 de julio de 2019, para la firma del contrato entre la Dependencia y

Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1

copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-ZA, PE-28 y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos d

Resultado delAnálisis de Propuestas. AsÍ mismo se les notlfica a las empresas que no fueron favo

con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 7 de

2019 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:'15 hrs. firman los que intervinieron el mis

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en c. n

Carlos de la Parra Puente, quien presidio en nombre y representación del lnstituto
Física Educativa del Estado de Durango.

lnfraestructura
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POR LA DEPENDENGIA:

C. L.A.E. JUAN LAP c. rNG.

Di Gen FEED

PARTICIPANTES:

ING. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO

ING. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO

CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V.

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE

c.v.
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MANUEL SIQUEIROS
ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ
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