



Aguas del Municipio
de Durango

ACTA DE DIFERIMIENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP / M / AMD / 006 / 2026

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 horas del día 30 de Julio de 2026, en el salón de actos de las oficinas de Aguas del Municipio de Durango, ubicadas en Calle Blas Corral No. 204 Sur, Zona Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000, para llevar el acto de junta de aclaraciones de licitación pública de carácter nacional No. LP / M / AMD / 006 / 2026, de acuerdo a la convocatoria publicada el día 26 de Julio de 2026, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, en uno de los diarios de mayor circulación en el estado de Durango y en el sistema electrónico de información pública gubernamental <https://comprasestatal.durango.gob.mx>, para la contratación de: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POTABILIZADORA A TANQUE INTEGRAL (1ª ETAPA) TRAMO DE C. SIERRA DE LOS ALTARES, FRACC. LOMAS DEL PARQUE A C. LAUREL, COL. DEL BOSQUE**, se reunieron los servidores públicos: Lic. Yaracela de Jesús Rodríguez Gurrola Jefa del Departamento Jurídico, Ing. Aldo Edgar Rodríguez Maturino Contralor Interno, Lic. Medardo Abrego Castañeda Representante del Departamento de Contraloría Interna, Ing. Rodolfo Castruita Rincón Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción, Ing. Lorenzo Reveles Quezada Supervisor de Obra, C.P. Laura Belén Cabrera Quezada Representante del Departamento de Finanzas, Ing. José Antonio Parra Azcona Jefe de Sección de Licitaciones, sin que se cuente con la presencia del C.P. Carlos Alberto González Saravia Arroyo Subdirector de Administración y Finanzas e Ing. Guillermo Felipe Cuellar Cangas Coordinador de la Subdirección de Administración y Finanzas, servidores públicos designados por el Organismo Operador de Aguas del Municipio de Durango para presidir el presente acto, por lo anterior ante la ausencia de C.P. Carlos Alberto González Saravia Arroyo e Ing. Guillermo Felipe Cuellar Cangas, se impone una causa de fuerza mayor, para poder diferir la presente junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 39, 41 y 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Se informa a los licitantes que se difiere la junta de aclaraciones para llevarse a cabo el día **viernes 07 de Agosto de 2026 a las 13:00 horas** en el salón de actos de las oficinas de Aguas del Municipio de Durango, ubicada en Calle Blas Corral No. 204 Sur, Zona Centro., Durango, Dgo.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se le hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibido a los licitantes asistentes y para aquellos que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se difundirá un ejemplar de la presente acta en el sistema electrónico de información pública gubernamental <https://comprasestatal.durango.gob.mx> para efectos de su notificación, así mismo se fijará un ejemplar del acta en un lugar visible, durante 5 días hábiles; designándose a partir de esta fecha, la publicación de la presente acta en el periódico mural ubicado en el primer descanso de la escalera del edificio de este organismo.

firmando los presentes, para dar legalidad y constancia a las a las 13:25 horas.

POR LOS LICITANTES

ARQ. LAURA SIAS MORA

GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.

ING. DAVID LANZARIN QUEZADA

GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V.

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

618 1500 600

¡Es el camino!



Aguas del Municipio
de Durango

ACTA DE DIFERIMIENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP / M / AMD / 006 / 2026

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ING. ALDO EDGAR RODRÍGUEZ MATORINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA

LIC. YARACELA DE JESÚS RODRÍGUEZ GURROLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

LIC. MEDARDO ABREGO CASTAÑEDA.
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA
INTERNA

C.P. LAURA BELÉN CABRERA QUEZADA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ING. LORENZO REVELES QUEZADA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RODOLFO CASTRUITA RINCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO PARRA AZCONA.
JEFE SECCIÓN DE LICITACIONES

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

¡Es el camino!

618 1500 600

