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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realizacion de las actividades
necesarias para la pavimentacion integral a base de concreto hidraulico de la calle
camino a La Loma entre calle Arcoiris y calle Canal, en la col. Cielo Azul, en Victoria de
Durango, Dgo., mediante la construccidbn consistente en trabajos Preliminares,
Terracerias, Pavimentos, Estructuras y Obras de Drenaje, Estructura (Cruce Canal)
Sefialamientos y Dispositivos de Seguridad, Alumbrado Publico, Agua Potable, y
Alcantarillado Sanitario, en el tramo comprendido, debiéndose realizar de acuerdo con lo
que fije esta Dependencia en la presente base de licitacion.

En la ejecucion de los conceptos de obra de construccion regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccién de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construcciéon e Instalaciones de la S. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefalamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspeccion y Conservacion de Puentes,
ultima edicion de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operacion, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construccion que sefalé en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
gue como minimo estara a disposicion en el lugar de la obra durante el plazo de
ejecucion del contrato, y que por ello no procedera ningun pago adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencién
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera
mantener en O6ptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, deber&
considerar lo necesario para la construccion, colocacion, movimientos y mantenimiento
de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Titulos 01, 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccion e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regiran para la
ejecucion de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se
efectuara ningun pago adicional por dichos conceptos.

|- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR
QUE:

A).- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la regién.

B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a
realizar y de la region, propondra el o los bancos de material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucion de los mismos, debiendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de
preferencia se encuentren en explotacion.

El mismo concursante deberd cerciorarse de que los bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravamenes ante la Secretaria de Desarrollo
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Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propietarios 0 concesionarios den
su anuencia para su explotacion, para ello deberan exhibir la documentacién
correspondiente que avale su propuesta dentro del documento T-15 Relacion de
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los propietarios del terreno y/o banco
avalado por la autoridad del lugar).

La liberacion de los bancos de materiales, asi como el pago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientes, debera considerar estos
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratista sera el responsable de la
tramitacion y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracion no prevista por el proponente.

C).- "EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposicion que los bancos

para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccion
de las obras y trabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA".

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razén no acepte los bancos
qgue se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacion alguna a los precios unitarios anotados en el
catalogo de conceptos

D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten

otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicion o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y
cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del
préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del préstamo, no se
hara modificacion al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago se realizara
como si se hubiere explotado el préstamo especificado en concurso.

E).- Los acarreos de los materiales pétreos deberan estar incluidos dentro del precio

unitario de cada concepto que lo requiera y seran los que proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dard lugar a revisibn de costos por problemas con
fleteros de la region.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la region, en el primer caso debera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basico para el cumplimiento del
Programa), un documento de la unién de transportistas en donde se haga constar
gue no se opondran a esta opcion y en el segundo caso deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la
propuesta técnica (anexar la cotizacién en el Documento T-13).

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos del transporte en acarreo:

Incluird el andlisis basico de acarreo primer Km. y el analisis basico de acarreo del
Km. subsecuente para la integracion de precios unitarios, estos analisis son con el
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fin de verificar que se esta tomando en cuenta la distancia de los bancos
propuestos por el licitante (documento no. E-23 datos basicos de costos)

Anexar el andlisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico y maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante el regreso de vacio hasta el
banco, este analisis serd para cada banco en particular, el cual se integrara en el
documento no. E-23 datos basicos de costos.

F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador.

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o
Pliego de Requisitos, tales como clasificacion y abundamiento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado la
Secretaria Gnicamente como orientacion a titulo informativo. En consecuencia,
gueda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de los materiales la diferencia no
justificara reclamacién alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios

H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque de los bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarias para evitar contaminar el
material Gtil aprovechable, ya que no se efectuara ningln pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios.
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I) El Contratista ser& el Unico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, asi como la ejecucion de las obras adicionales
gue resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista, sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello.

El contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecucion, la Secretaria
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, asi como la construccion de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

J) Solamente se mediran los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejecucién de estas Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos.

K) En los precios unitarios queda incluido y no se pagara por separado la
correspondiente a la conservacion de las obras hasta su recepcion por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaria.

L).- En la elaboracion de sus analisis detallados de Precios Unitarios, "EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo siguiente:

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de construccién, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas
de la region.

2).- Que deberd considerar en cada uno de los andlisis correspondientes, las
condiciones especificas que influirdn en el acarreo como el tipo de terreno (plano,
lomerio o montafioso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la proporcidon en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreos.

3).- Que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demas ordenamientos en
materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la region ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA".
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4).- Que, en la integracion de estos precios unitarios, debera considerar los costos de
los insumos vigentes en la zona o region de que se trate.

5).- Que para la revision y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hara en su caso
mediante la aplicacion de cualesquiera de los procedimientos indicados en las
fracciones Il del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento.

.- TERRACERIAS

Los trabajos de Terracerias se realizaran de acuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las
Normas para Construccion e Instalaciones la Nueva Normativa para la
Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

A.- CORTES,P. U, O. T.

Las excavaciones en cortes se ejecutaran de manera que permitan el drenaje
natural, los materiales obtenidos se emplearan en la formacion de terraplenes o
se desperdiciaran, como lo indique el proyecto o lo ordene Dependencia, al hacer
los cortes cuando se empleen explosivos se evitara en lo posible aflojar el talud
mas alla de la seccion de proyecto.

Los cortes se medirdn tomando como unidad de medida el m3, los volumenes se
consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los cortes se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademés de los acarreos hasta el banco de desperdicios
propuesto por el contratista en general se apegara a lo indicado en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

B.- EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS P. U.O. T.

Las excavaciones, para alojar estructuras y obras de drenaje a mano o con
equipo adecuado; las excavaciones se efectuaran de acuerdo a las dimensiones
y niveles de proyecto.

La unidad de medida sera el m3 tomando como base las cantidades fijadas en el
proyecto haciendo las modificaciones autorizadas por la Dependencia, y se
pagaras al precio indicado en el contrato para el m3, en general se sujetara a lo
indicado en el inciso N-CTR-CAR-1.01.007/11 de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

C.- TERRAPLENES P. U, O. T., FORMACION DE TERRAPLENES
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Para el caso de terraplenes se construira el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactara al 90% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar, el material debera cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02,
materiales para Subyacente.

La capa de transicién (subyacente), se construird dependiendo de la altura del
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.20 m si la altura de éste es menor
de 0.80 m y si es mayor se construira de 0.50 m, en cualquier caso, debera
compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la
prueba AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa de
terraplén se le agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la
cantidad de agua necesaria para la compactacion como le indique el analisis que
haga el laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra

Para el caso de terraplenes se construird el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto con material seleccionado
proveniente de los cortes, se compactard al 90% de su PVSM de la prueba
AASHTO estandar Antes de llevar a cabo la compactacién de la capa, se le
agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua
necesaria para la compactacion como le indique el andlisis que haga el
laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra

En caso de préstamos de bancos para la construccién de terraplenes se incluiran
ademas los acarreos necesarios del material de préstamo del banco propuesto
ylo seleccionado de los cortes hasta el lugar de utilizaciéon, en general se
apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-009/16 de la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

SUBRASANTE P. U. O. T., COMPACTADA AL 100%

La ultima capa de Terracerias sera la subrasante, la cual debera construirse con
la geometria y dimensiones de proyecto y con un espesor uniforme de 0.30 m,
debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar. EI material deber4 cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-03/02 del liboro CMT, Caracteristica de los
materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa de subrasante se le agregara
la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua necesaria
para la compactacion como le indique el analisis que haga el laboratorio con el
gue va a verificar la calidad de la obra

La capa de subrasante se medira cubicando el material compactado tomando
como base el volumen que indique el proyecto la unidad de medida seréa el m3, el
precio unitario incluira, en su caso el material de préstamo de banco propuesto
por el licitante con calidad para subrasante y los acarreos necesarios del
material de préstamo del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de
utilizacibn en general se apegara a lo indicado en el inciso N.CRT.CAR-
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1.01.009/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

RELLENOS

El relleno es la colocacién de materiales seleccionados 0 no, en excavaciones
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes
contiguos a estructuras, asi como en trincheras estabilizadora,

Los materiales que se utilicen para rellenos, cumplirdn con lo establecido en las
Normas N-CMT:1-01, Materiales para Terraplén o N-CMT-3-04-001, Filtros, asi
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

El equipo que se utilice para rellenos, seré el adecuado para evitar dafios a las
estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion,

Los rellenos se medirdn tomando como unidad de medida el m3, los volimenes
se considerardn los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el lugar de utilizacion en su
caso, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-011/20
Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes.

PAVIMENTOS

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones la Nueva
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

SUBBASES O BASES P. O. U. T,,

Sobre la capa subrasante debidamente terminada y/o donde la dependencia y el
proyecto lo indiquen se construird una capa de subBase y/o Base Hidraulica del
espesor indicado en el proyecto, utilizando material procedente del banco que
elija “EL CONTRATISTA”, previamente autorizado por “La Dependencia” para tal
fin.

El material que conforme ésta capa se deberd compactar al 100% de su peso
volumétrico seco maximo (PVSM) obtenido en laboratorio con la prueba
AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capitulo 6.01.03.009-M.04
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras
y Aeropistas; Pavimentos.

La calidad de los materiales que se utilicen para la construccion de la base
hidraulica debera cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-4-02-002/04, libro
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CMT, Caracteristicas de los materiales y para su ejecucion se deberan seguir
todos los lineamientos indicados en la clausula N-CTR-CAR-1-04-002/11.

El acabado de esta capa deberd ser con el bombeo o sobre elevacion de
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1.5 cm. cuando se verifique
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo.

La operaciéon de mezclado, tendido y compactado de materiales para Sub. Base
y/lo Base se medira tomando como unidad el metro cubico (m3) compacto,
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta
el lugar de utilizacion.

RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente terminada, superficialmente seca y
barrida, se aplicard en todo el ancho de la seccion asi como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacién con emulsién asfaltica catidnica, la
construccion del riego de impregnacion se debera apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR Construccion, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

El producto asfaltico (emulsién catidénica) ECI-60 debera cumplir con la
especificaciéon de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3 a 1.5 It/m2 de asfalto residual, dosificacién
gue deberé determinarse mediante pruebas de laboratorio que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”;

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor
de adquisicion o produccién del material asféltico, limpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de produccion y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga
en el depdsito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la
gue se aplicara el riego; proteccidbn de las estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el depdsito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del material asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto.

RIEGO DE POREO CON ARENA

En todo el ancho de la corona, sobre la base hidraulica recién impregnada, se
procedera a efectuar un riego con arena en la proporcion fijada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad de la arena empleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del libro 4.01.03 Definicion y Calidad
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de los Materiales, utilizando material de los bancos que elija “EL
CONTRATISTA”, que servira como capa de proteccion, con tratamiento de
trituracion total y cribado (procurando siempre que los materiales se encuentren
limpios)

La construccion del riego de poreo con arena, se apegard a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos.

Los volumenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se
medird cubicando el material en los vehiculos de transporte antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fijado en el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro cubico de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de
utilizacion y aplicacion del material de acuerdo a la clausula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construccién, de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo a proyecto en todo lo ancho de
la calzada, se procedera a la construccion de la Carpeta de Concreto Hidraulico
con espesor indicado en proyecto, los materiales empleados en el concreto
deberan cumplir con lo especificado en el inciso 4.01.01.003 Definicion y Calidad
de los Materiales empleados en Concreto Hidraulico, su ejecucion se sujetara a
lo indicado en el inciso N.CTR.CAR.1.04.009/20 libro CTR Construccion, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Las losas de concreto hidraulico se mediran tomando como unidad el m3 de
concreto colocado en la resistencia o0 modulo de ruptura indicados en el proyecto,
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

La construccion de las estructuras se realizard conforme a lo indicado en los
proyectos respectivos, especificaciones particulares y con apego a lo establecido
en las Normas para Construccion e Instalaciones la Normativa para la
Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

CONCRETO HIDRAULICOP.U.O. T.

El concreto hidraulico es una combinacion de cemento Portland, agregados
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma
un elemento rigido y resistente los materiales para la elaboracion del concreto
hidraulico deberan cumplir con las Normas especificadas para Estructuras y
Obras de Drenaje 4.01.02.04 Definicion y Calidad de los Materiales.

La medicion del concreto se hara tomando como medida el m3 se tomara como
base el volumen que fije el proyecto, midiendo por separado cada tipo de
concreto y se pagara al precio fijado en el contrato para el m3 de concreto de
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acuerdo con el F'c de que se trate como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.003/04 de Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte.

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO P. U.O. T.

El acero de refuerzo debera cumplir con las Normas especificadas 4.01.02.04
Definicion y Calidad de los Materiales.

La ejecucion del acero de refuerzo estara sujeta a las dimensiones e
indicaciones que fije el proyecto

La medicion del acero de refuerzo se hara tomando como medida el kg se
tomara como base el volumen que fije el proyecto, se pagara al precio fijjado en
el contrato para el kg de acero de refuerzo como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.004/02 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

PARAPETOS P. U. O. T.

Las Parapetos son dispositivos que se construyen o colocan longitudinalmente
en una obra vial o en sus inmediaciones para una mejor conduccién de los
vehiculos dando una mayor seguridad a los usuarios como a las estructuras. Los
materiales que se utilicen deberan cumplir con lo establecido en los Titulos 02
Materiales para Concreto Hidraulico, y 03 Acero y Productos de Acero, de la
parte 2 Materiales para Estructuras, del libro CMT Caracteristicas de los
materiales.

Los parapetos se anclaran a las obras viales en los lugares establecidos en el
proyecto, en general se apegard a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
009/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte

GUARNICIONES Y BANQUETAS P. U.O. T.

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados comunmente de
concreto hidraulico que se emplean principalmente para limitar las banquetas,
franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del
pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados

Los materiales que se utilicen en la construcciéon de guarniciones y banquetas,
cumplirdn con lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 02.
Materiales para Concreto Hidraulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la
Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

La construccion de guarniciones y banquetas coladas en el lugar se realizara
considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00

Las banquetas coladas en el lugar, se utilizaran moldes rigidos colocados sobre
la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen
durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique
otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, el colado de las banquetas de concreto
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simple se hara por tableros alternados en tramos no mayores de dos (2) metros,
medidos paralelamente a la guarnicion.

La construccion de guarniciones se medird tomando como unidad el metro
cubico de guarnicidon colado, segun su tipo y seccion, con aproximacion a un
décimo (0,1).

La construccion de banquetas se medira tomando como unidad el metro cubico
(m3) de banqueta colado, segun su tipo y espesor, con aproximacion a un
décimo (0,1).

En general se sujetard& ademas de lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-
1.02.010/00 Guarniciones y Banquetas, en su caso para dar el nivel necesario (N
— CTR —CAR-1.01.007/00) Excavaciones para Estructuras, relleno con material
de banco en su caso para dar el nivel necesario en banquetas, (N-CTR. CAR.
1.01.011/00) Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

La medicion del acero de refuerzo en su caso, se hara tomando como medida el
kg se tomard como base el volumen que fije el proyecto, se pagara al precio
fijado en el contrato para el kg de acero de refuerzo como lo indica el inciso N-
CTR-CAR-1.02.004/02 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P. U. O. T.

Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan para deshacer o desmontar
una estructura o parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas,
limpieza de obra etc., seleccionando o estibando los materiales aprovechables y
retirando los escombros.

Para la demolicién la unidad de medida sera la sefialada para cada caso en
particular, ademéas de lo sefalado en la cldusula D de la Norma N-LEG-3
Ejecucion de obras, previamente a la demolicibn se llevard a efecto el
desmantelamiento de los materiales aprovechables, en general las Demoliciones
y desmantelamiento se apegaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
013/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a las normas para construccion e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones y transportes libro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra 07.
Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

MARCAS EN PAVIMENTOS.

1.-Para la aplicacion y colocacién de las marcas en el pavimento para cada caso en

particular, debera efectuarse de acuerdo con lo sefialado en el proyecto,
previamente a la aplicacion de la pintura y el material reflejante, las superficies
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deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura.

A continuacion, se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento,
para guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantizandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, en general debera cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/23 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte.

MARCAS EN GUARNICIONES

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para indicar su presencia y
las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto su cara vertical como la
horizontal

Los materiales que se utilicen en la aplicacion de marcas en guarniciones
cumpliran con lo establecido en la Norma N-CMT:5-01-001, Pinturas para
Sefialamiento Horizontal, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo
apruebe la Secretaria

Las marcas en guarniciones se aplicaran sobre las superficies delimitadas por los
puntos premarcados, utilizando equipo autopropulsado o manual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, color y espesor que indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, la
pintura cubrira totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la
guarnicion, en general debera cumplir con el inciso N-CTR-CAR-1-07-002/00 de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte

VIALETAS Y BOTONES.

1.-Vialetas son dispositivos que tienen elementos retroreflejantes, se colocan sobre

la superficie de rodamiento o sobre estructuras, con el fin de incrementar la
visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climaticas adversas.

2.-Botones son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con

espaciamiento logaritmico y como vibradores para anunciar la llegada a una
caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con el ferrocarril, en carreteras
secundarias antes de un entronque con otro de mayor importancia o en algun
otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesarios

3.-Las vialetas, botones y demas materiales que se utilicen en su instalacion,

cumpliran con lo establecido en las normas N-CMT-5:04, vialetas y botones, asi
como en las demas normas aplicables del lioro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Dependencia.

4.-Previo a la instalacion de vialetas y botones se indicara su ubicacién y marcado

en los lugares que indique el proyecto, se limpiara la superficie donde se
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colocaran y se fijaran de acuerdo a lo indicado en proyecto, los trabajos se
sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-07-004/02 de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

5.- Boyas metalicas y/o plasticas. Se usaran como complemento de las marcas en

D.-

el pavimento, su estructura deberd ser con resistencia al alto impacto (color
amarillo) ser lisa, con reflejante una cara alta intensidad, se fijaran mediante
anclas, clavos o adhesivos segun sea el tipo, no debiendo sobresalir mas de 2
cm. el nivel del pavimento.

Debera ser rellenada con resinas epoxicas para alto impacto y llevar una capa de
arena silica sobre las resinas.

Las boyas deberan ser de l&dmina calibre 10 y/o plastico con resistencia al alto
impacto sus medidas son de 20 cm. por lado.

SENALES VERTICALES BAJAS

1.- Sefales verticales bajas, tienen como objeto regular el uso de la vialidad son

estructuras, los materiales que se utilicen deberan cumplir con lo establecido en
la norma N-CMT-5-02-002, lamina y estructura para sefialamiento vertical y N-
CMT-5-03-001 calidad de peliculas retroreflejantes y demas normas aplicables
del libro CMT Caracteristicas de los materiales.

2.- previo a la instalacion de las sefiales se marcara la localizacion en los lugares

gue indica el proyecto, se excavara hasta una profundidad suficiente, se colocara
la sefial de forma que quede vertical, se rellenara como lo establezca el proyecto
para su fijacion los trabajos se sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-
07-005/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI.- DOSIFICACIONES

VII.-

VIII.-

IX.-

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos o equivalentes y aditivos
qgue el contratista determine para la construccion y/o restitucion de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser las adecuadas para cumplir con
las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto.

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado
al grado sefialado en cada caso en el proyecto.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberan cumplir
con los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los

Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

NORMAS DE EJECUCION
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La ejecucion de los conceptos de la obra se sujetara a lo estipulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construccion
Conservacion y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccion e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general.

Con relacion al sefialamiento, la ubicacién de las sefiales, su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccion y las rayas en el pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras.

CALIDAD DE LAS OBRAS

Las empresas ejecutoras deberan contar con el laboratorio de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefialado en el Capitulo N-
CAL-2-05-001/05 de la Normativa para Infraestructura del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podran iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contraté.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencién se realizara en una via con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
proteccion de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obligacion del contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrollaran los trabajos. Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra dafos a terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestacion del seguro de una compafia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Andlisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabilidad total del
contratista la prevencion de accidentes por las maniobras y movimientos de
magquinaria para la ejecucién de los trabajos y por falta del sefialamiento
adecuado para la proteccion de los usuarios y de la obra..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccion, Conservacion y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su ultima edicion en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte.

ALB 1.- CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS (MINUSVALIDOS)

EJECUCION: Se realizara la rampa para sillas de ruedas de 10 cm de espesor de concreto
simple de f'c = 150 kg/cm2, con agregado maximo de 20 mm incluye: trazo, relleno para dar nivel
con material de banco, compactado, cimbrado, descimbrado, curado, vibrado, escobillado, juntas,
calado de logotipo de discapacitados segun proyecto, pintado de superficie con pintura Sherwin
Williams o similar, cargas, descargas, asi como acarreos y sobre acarreos dentro y fuera de la
obra, desperdicios, retiro de desperdicios fuera de la obra y limpieza, mano de obra, materiales,
herramientas y equipo, por unidad de obra terminada.

MEDICION: La medicién se hara tomando como unidad la rampa terminada.

BASE DE PAGO:EI pago por unidad de obra terminada, sera el precio fijado en el contrato para
la pieza terminada por unidad de obra terminada.

PRE 1- EXCAVACION DE CORTE EN CEPAS

Para la clasificacion de las excavaciones en cuanto a la dureza del material se entendera por
“material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico
y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Definicién y ejecucion.- se entendera por ‘excavacion de zanjas’ a mano o con maquina la que se
realice segun el proyecto y/o 6rdenes del supervisor para alojar la tuberia de las redes de agua
potable, alcantarillado, alumbrado publico, semaforizacidn, sistema de riego, etc., incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion
del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndola en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista
para aflojar el material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre él limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El contratista debera conservar este pasillo libre de
obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm de la seccién de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistemética. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este serd por cuenta exclusiva del contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias que no tenga
la consistencia adecuada a juicio del supervisor, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacion deberé excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o “conchas “ que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del supervisor, este ordenara al
contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijadas por el supervisor sin que esto
releve al contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El supervisor esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista serd su Unica responsabilidad y cualquier modificacién, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la secretaria, el contratista debe
proponer la manera de ejecucién y su variacion aun a peticion de la secretaria (por improductivo)
no ser4 motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 mts adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que la secretaria a través de su representante lo
considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por
escrito.

Se ratifica que el pago que la secretaria realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion
tedrica del proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.



OBRA: PAVIMENTACION INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA LOMA ENTRE
CALLE ARCOIRIS Y CALLE CANAL, EN LA COL. CIELO AZUL, EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.

Medicion y pago.- la excavacidn de zanjas se medira en metros clubicos con aproximacioén de una
decimal. Al efecto se determinardn los volumenes de las excavaciones realizadas por el
contratista segun el proyecto y/o las 6érdenes del supervisor.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al contratista
que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto serdn consideradas como
sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado.

El material producto de excavaciones, desperdicios, exceso de volumen o de mala calidad o por
cualquier otra circunstancia que no haya sido utilizado debera ser retirado al banco de tiro
indicado por EL CONTRATISTA. No se contemplard el pago extraordinario relacionado con
maniobras de traspaleos, carga y descarga realizados para el desalojo del material excedente.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econ6micamente conveniente para la
secretaria, quien ordenard y pagard en todo caso al contratista las obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo
A).- afloje del material y su extraccion a mano o con maquina

B).- amacice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afines.
C).- remocion del material producto de las excavaciones.

D).-traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E). - conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.
F).- extraccion de derrumbes.

G).- acarreos en primer kilometro y subsecuentes hasta el banco de tiro indicado por EL
CONTRATISTA.

El pago de los conceptos se hara en funcidon de las caracteristicas del material y de sus
condiciones, es decir, seco o en agua.

PRE 2. - PLANTILLAS APISONADAS.

Definicion y ejecucion. Cuando a juicio de la dependencia el fondo de las excavaciones donde se
instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su
posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza
no haya podido afanarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada hecha con material adecuado o como lo indique el proyecto para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.
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La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion que fije el proyecto

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el contratista debera recabar el visto bueno de supervisor para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto.

Medicién y pago. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros cubicos
con aproximacion a un décimo. Al efecto se determinara de acuerdo a los volimenes de proyecto
la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
contratista para relleno de sobre- excavaciones.

La construccién de plantillas se pagaréa al contratista a los precios unitarios que correspondan en
funcion del trabajo ejecutado, es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion.

PRE 3.- RELLENO DE EXCAVACIONES.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el
simple depésito del material para relleno, con su humedad natural sin compactacion alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningln caso mayor de
15 (quince) cm con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para
su maxima compactacion. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera
ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefalados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable, asi como las correspondientes a estructuras
auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion
por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion de
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
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abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno
tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria
el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo 6
segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capaz de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocard en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas
de 20 (veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura
de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero asi lo sefalen, el relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor” de
compactacién, para lo cual el Ingeniero ordenara al espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactaciéon éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material
rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de
20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado
hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se
pulverizard y alisard toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm., de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictar4 modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar
el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y la reposicibn del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efecte el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. ElI material
empleado en el relleno de sobre - excavaciones o derrumbes imputables al contratista no sera
valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los
Precios Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

PRE 4. - ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVA DE 1/2"
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EJECUCION: El relleno colocado a los costados (acostillado) y alrededor de los tubos circulares,
se compactara simétricamente con pison de mano o con equipo vibratorio manual, a ambos lados
en capas de quince (15) centimetros de espesor, con el material y al grado de compactacion
establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la
Norma N-CTR-CAR-1-01-011/11, Rellenos.

Para proteccién de la estructura se formara sobre el tubo un terraplén de seccion trapezoidal con
base superior, igual a tres (3) veces el diametro de la alcantarilla y colchon minimo de cero punto
sesenta (0.60) metros y talud de 1.5X1.0, compactando con equipo manual ligero, de acuerdo
con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-011/11, Rellenos. Y la Norma ASTM D 2321.

Los rellenos de colchén de proteccion de las alcantarillas se ejecutaran previamente a la
construccion de los terraplenes.

MEDICION: En la medicion se tomara el metro cuibicos como unidad de medida, aproximando el
resultado a un decimal.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio fijado en el contrato para el
metro cubico de trazo y nivel. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: traslado al lugar;
trazo; nivelacion de ejes y bancos de nivel, seccionamiento del terreno natural; rectificaciones y/o
modificaciones; equipo y material necesario para su ejecucion, trabajos de campo y gabinete, emision de
reportes, calculo, dibujo, entrega de informacion, referencias de ejes en campo y con la ubicacion de bancos
de nivel; y todos los insumos necesarios para la correcta ejecucion de este trabajo.

INHD 1. - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC

Definicion y ejecucion.-se entendera por suministro de tuberias, el que haga el contratista de
aguellas que se requieran para la construccién de redes de distribucion y lineas de conduccion
de agua potable, ya sean de asbesto cemento, P. V. C., concreto preesforzado y polietileno de
alta densidad o cualquier otro tipo aprobado por la comisién nacional del agua.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando
la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, las que se mantendran durante los periodos
minimos, la presién maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el
tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablecidos.

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y
deberan satisfacer las especificaciones valuadas por el organismo rector (secofi), segun la clase
de tuberia de que se trate.

P. V. C. Son las iniciales en inglés de poli-vinil-chiorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con cloruro de polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la campana anger.

Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse para obtener una insercion
correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

l.-antes de efectuar la insercidon deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.-en la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. -sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante duralon o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.
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4. -aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia
que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del
tubo.

5. -se debe tener especial cuidado de que la insercidon no se haga hasta el fondo de la campana,
ya que la unién anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- la curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del
tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no
permite cambios de direccion.

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.- en ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100
centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del supervisor.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse construido
el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la
instalacion.

Prueba hidrostatica.- para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio
de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba apropiada
y se mantendra una hora como minimo.

Medicion y pago.-el suministro e instalacion serd medido en metros con aproximaciéon de un
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en
funcion de su didmetro y con base en lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

A).- revision de tuberias juntas y materiales para certificar su buen estado.

B).- maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- instalacion y bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua, y
reparaciones que se pudiesen requerir.

INHD 2.- TOMA DOMICILIARIA TIPO IV-A

Por este concepto se entienden todas las acciones necesarias (excavaciones, suministro e
instalacion de piezas especiales, suministro de material de banco y rellenos compactados,
incorporacion de humedad, etc.) Realizados por el contratista para la correcta colocacion de una
toma domiciliaria para agua potable tipo IV-A por método tradicional, incluye excavaciéon para
zanjas en material coman en seco, relleno compactado al 90% con material de banco, segun
especificacién de estas normas (obtencion y acarreo del mismo), limpieza de la zona de trabajo,
instalacion de la tuberia de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalacién de
todos los materiales indicados en el plano e instalacion de hidrotoma para 3" o 4" de diametro
con longitud de toma de 8 metros promedio, por unidad de obra terminada.
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Dentro de los suministros de materiales de relleno y de construccién el contratista deberd
considerar fletes, acarreos, regalias y todas las maniobras de carga y descarga de material etc.,
desde el lugar del almacén y/o banco hasta el sitio de la obra.

Al término de la instalacion, la toma domiciliaria deberd ser probada mediante la prueba de
hermeticidad de la NOM-002-CNA.

INHD 3.- ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2,
(N-CTR-CAR-1-02-003/04

EJECUCION: Se fabricaran de concreto en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente y/o piezas especiales, con el fin de evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido
el ultimo atrague de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colocado el ultimo. En caso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la
instalacion.

MEDICION: Se tomara como unidad por pieza (pza.) en el suministro y colocacion atraques de
concreto fabricado manualmente de f'¢c=100 kg/cm2, de 100mm (4") de didmetro, colocado en la
obra. Para la colocacién también debera atenderse lo que corresponda a lo indicado en el plano
de proyecto.

BASE DE PAGO:Atraques de concreto fabricado manualmente de f'¢c=100 kg/cm2, rn (i) tma
40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega; segun sea el caso.

INHD 2.- CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS. TIPO |, I Y IV

Definicién y ejecucion. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/lo ordenadas por el supervisor a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operaciéon de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del supervisor.

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el
crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la secretaria, y
salvo estipulacién u érdenes en contrario, seran de tabique junteados con mortero cemento y
arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm.
Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior,
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de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman

(cuatropeado).
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Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene la dependencia bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas
sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja;
debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de
mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el
gue sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el supervisor
asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de
las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el supervisor.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construirAn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
secretaria al contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el supervisor, las tapas de las cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados por
los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

A).-Los muros de la caja de operacion de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto
para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por
el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para
dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de
la losa y del terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

B).-Por medio de fierro de angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

C).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo sefialado por el proyecto;
reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del
necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

D).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocaréa concreto de la
resistencia sefalada por el proyecto y/o ordenada por el supervisor.

E).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o
varilla con la cual se levantard la losa.

F).-Durante el colocado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.
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G).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el supervisor, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
secretaria.

Las cajas gque vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en
sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que
ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinard en la obra el nUmero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las ordenes del
supervisor.

Medicion y pago.La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucion de
agua potable, ser4d medida para fines de pago por unidad de obra terminada, considerandose
una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion de su respectiva tapa
De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos
conceptos, suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberéa valuarse el
tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.

INHD.- INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
VALVULAS, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS
UNIVERSALES, JUNTAS MECANICAS.

Definicion Y Ejecucion.- se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el
contratista de las unidades que se requieran para la construccién de red de abastecimiento de
agua potable, segun lo sefiale el proyecto. La prueba hidrostatica de las piezas especiales se
llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 kg./cm2. (200 Ib./pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados, de acuerdo con lo consignado en la norma DGN-21-61 de la SIC.

Medicion Y Pago.- el suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran en
piezas. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que
estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo.

El contratista y el supervisor deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios
del catalogo correspondiente.

A).- todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A. S. T. M., especificacion A-126-42 clase 9.
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B).- la fundicién para fabricacion de estas piezas deberé ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

C).- las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas oficiales, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el contratista sin compensacion adicional

ALCP 1.- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

Definicidn y ejecucion. - se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de su limpieza. Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el
proyecto y/o ordene el supervisor durante el curso de la instalaciébn de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros, de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias
y que estos sufran desalojamientos. Los pozos de visita se construiran segin el plano aprobado
por la secretaria y seran de tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcion de
1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no
mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que
las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero de cemento arena de proporcién
1: 3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino
de cemento. El aplanado se curard, se empleardan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se
emboquillarén en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el supervisor.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

A).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas.

B).- Se construirdn de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas.

C).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a
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cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del supervisor.

1.22  —=

PLANTA
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D).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construirdn pozos de visita de "tipo especial”, segun los
planos que proporcionara oportunamente la secretaria al contratista, los que fundamentalmente
estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Medicién y pago.- La construccion de pozos de visita se medird en unidades. Al efecto se
determinara en la obra el niumero de ellos construidos segun el proyecto y/o las ordenes del
supervisor, clasificando los pozos de visita de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros;. De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras
locales, desperdicios y mermas asi como suministro y colocacion de brocal y tapa de Fo. Fo. y la
mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, y rellenos

ALCP 2.- BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA

DEFINICION Y EJECUCION.- se entendera por colocaciéon de brocales, tapas y coladeras a las
actividades que ejecute el contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con
el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor lo sefialen los brocales, tapas y coladeras
deberan de ser de fierro fundido de 165 kg.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién implicita.

Los brocales y las tapas de concreto seran construidas y colocadas por el contratista y por tales
trabajos solo tendra derecho al pago estipulado para el concepto.

Alcances.- el concepto incluye la seleccion y mezcla de los materiales para el concreto, que
tendra una resistencia f'c = 190 kg/cm2, el cimbrado, colado, curado y descimbrado.

Medicién y pago.- la colocacion de brocales y tapas de concreto se mediran en unidades. Al
efecto se determinara el nimero de piezas colocadas de acuerdo al proyecto y/o 6rdenes del
supervisor

ALCP 3. - DESCARGA DOMICILIARIA

EJECUCION: Las descargas domiciliarias se consideran los tramos de tubo que conecten el
registro de la casa a la linea de conduccién Sanitarias, esto se realizara con tubo de PVC o ADS
Sanitario segun Proyecto con un diametro de 6” o el que indique la dependencia o la supervision.
Esto se realizar4 en cada Lote o dejando preparaciones a cada 10 m.

MEDICION: En la medicidn se tomaré cada Descarga concluida en su totalidad.
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BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hard al precio fijado en el contrato
considerando cada unidad concluida en su totalidad; y todos los insumos necesarios para la
correcta ejecucion de este trabajo

ALCP 4.- REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO

EJECUCION: Se construiran con tabique rojo de barro recocido, preferentemente de 40 X 60 x
100 cm. 6 el tamafio mas proximo que se encuentre disponible en la localidad, con las medidas
interiores definidas en la descripcion del concepto. La excavacion para alojar el registro podra ser
a mano o0 a maquina en cualquier tipo de material. Se requiere el apisonamiento firme del fondo
de la excavacion. El junteo o asentado de las hiladas de los ladrillos se hara con mortero
cemento-arena en proporcioén 1:3 con el espesor suficiente para uniformizar la hilada vy fijar la
siguiente. Las paredes interiores se revestiran de un aplanado de mortero cemento-arena 1:3.
Para el fondo del registro se considerard la elaboracion de una plantilla de concreto fc=90
kg/cm2. Se incluye marco y contramarco metalico de angulo, tapa de concreto armado f'c=200
kg/cm2.

MEDICION: En la medicion se tomara como obra terminada cada registro concluido en su
totalidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hard al precio fijado en el contrato
considerando. El concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de unidad de obra
terminada.

ALCP 5.- RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

La renivelacion de pozos de visita consiste en la disminuciéon o aumento de dimensiones de los
pozos de visita existentes como consecuencia de modificaciones a las rasantes del pavimento
actual o por dafios notables en la corona y tapas del pozo.

Esta actividad comprende la limpieza y desazolve de pozo, picado / demoliciéon y retiro de
concreto asféltico alrededor de la corona, demolicion de hiladas dafiadas o sobrantes; en su
caso, construccion de hiladas hasta el nivel indicado por la rasante del arroyo, asiento y
reposicion de tapa de concreto f'c = 200 kg/cm2 y lechada de cemento para cubrir el hueco entre
la carpeta asfaltica y la tapa del pozo. EIl concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de
unidad de obra terminada

ALPU 1.- BASE DE CONCRETO

La base de concreto en las dimensiones sefialadas se emplea para soportar los elementos de
iluminacion vial y seméforos, hasta una altura de 12 m., o los que indiquen la supervision de
obra. Este concepto comprende la excavacion a mano de cepa hasta la profundidad indicada,
afine del fondo, cimbra, colado con concreto segun la resistencia indicada, fabricacion de 4
anclas de 57 mm. De diametro, una sola pieza en acero cold-roll, grado a-36, rosca Standard de
50 mm., roldana plana, roldana de presion y tuerca en cada ancla, 4 estribos soldados con varilla
3/8" x 90 cm. Mas 10 cm. de doblez, para formar la "jaula de refuerzo", acomodo y picado de la
mezcla de concreto y colocacién de tubo conduit de 2" de didmetro para conexion de poste a
registro. La "jaula de refuerzo" debe orientarse y nivelarse tal y como lo indique la supervision de
obra.

El contratista podra optar por dos procedimientos de colado: in situ, y/o en lotes en lugares
cercanos dentro de la obra. En este Gltimo caso debera considerar el movimiento de las bases
desde el punto de colado hasta su posicion definitiva. El concepto incluye todo lo necesario, bajo
los términos de unidad de obra terminada.
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ALPU 2.- POSTE ARBOTANTE DE 9-15M

Este componente tiene como propdsito soportar las luminarias en camellones centrales e isletas,
a una distancia vertical que permita esparcir el cono de iluminacion de manera uniforme, La
unidad de medida serd la pieza.

Este concepto comprende el suministro de poste con placa de base de espesor '2” y cuatro
agujeros con abocardado para recibir anclas de %", para montar sobre base de concreto, pintado
con primer y dos capas de esmalte color aluminio, colocacion, montaje sobre la base indicada,
alineacion y plomeado, pruebas, guia para cableado, tornillos el concepto incluye todo lo
necesario, bajo los términos de unidad de obra terminada.

ALPU 3.- LUMINARIAS TIPO AUTONOMO, LED, TIPO HOLOPANE, EXPRESS VECTOR O
NHT DE 400 WATTS OV-15 250 W CON FOCO Y TODOS SUS ACCESORIOS, POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA.

Este componente es el que provee la energia luminica para alumbrar la via pablica en la zona de
proyecto, La unidad de medida sera la pieza.

Este concepto comprende el suministro de luminaria con foco, balastra y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, asi como conexiones y pruebas a cualquier altura.
El concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de unidad de obra terminada

ALPU 6. - CABLE THW DE COBRE SUAVE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Cable THW es de cobre suave, cableado concéntrico con aislamiento de polietileno, marca
condumex, latincasa o similar en calidad, este componente permite la conduccion del fluido
eléctrico para los circuitos principales del alumbrado publico. La unidad de medida sera el m

El precio unitario comprende el suministro del cable de cobre suave, especificacion THW para
600 volts con aislamiento de polietileno, guia y colocacién en los ductos correspondientes a
cualquier altura y grado de dificultad, conexiones, empalmes, encintado, holguras de 100 cm. en
cajas de conexiones y en registros, puntas, cocas, lubricantes, almacenaje, mermas,
desperdicios, andamios. El concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de unidad de
obra terminada.

ALPU. - INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y
ALUMBRADO PUBLICO.

Definicién y ejecucion. - se entendera por suministro de piezas especiales para instalaciones
eléctricas p, el que haga el contratista de aquellas que se requieran para la construccion del
sistema de energia eléctrica y alumbrado publico.

Los elementos y equipos y piezas especiales que se requieran deberan cumplir con las normas
oficiales mexicanas, asi como las normas de la Comisidon Federal de Electricidad.

Medicién y pago.-el suministro e instalacion de elementos y equipos y piezas especiales sera
medido por piezas. Al efecto se determinara directamente en la obra las piezas colocadas en
funcion de su tipo y con base en lo sefialado por el proyecto por unidad de obra terminada.

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA.



OBRA: PAVIMENTACION INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA LOMA ENTRE
CALLE ARCOIRIS Y CALLE CANAL, EN LA COL. CIELO AZUL, EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL.

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; ASi COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASI COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE
PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA
COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.”

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASi COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA.

EL PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETROLEOS MEXICANOS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

E.P.2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 009 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICION DIC2003). DE LA S. C. T., EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTECCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL ACTA DE RECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA” EN BUENAS CONDICIONES. SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES.

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR*, JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR"
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATISTA“ EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.
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SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROQOS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA.

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO:

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA.

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE”, A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS.

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS.

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ARTISTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E.05 DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR”.

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEDE LAS.C. T, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDICION 1986.

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TiTULO: 05. CALIFICACION Y APROBACION DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O S| DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECIFICOS.

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION ASi
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN.



OBRA: PAVIMENTACION INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA LOMA ENTRE
CALLE ARCOIRIS Y CALLE CANAL, EN LA COL. CIELO AZUL, EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.

E.P.5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA

“ EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y/O CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA*, DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, ASI COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/O
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

BANCOS DE MATERIALES. - ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACION DE SUS BANCOS ASI COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA.

AGUA. - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA, OBTENCION ACARREOQ Y APLICACION), LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

E.P.6.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR®, DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:

009-DCORTES

009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04)
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T.

A) LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05)

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-100-0 (MATERIAL B);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “ EL POSTOR “ PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S. C. T. Y/O
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LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B 0 C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA.

E.P.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P. U.
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T. “EL POSTOR?, DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);

B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B);

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B 'Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “EL POSTOR® PARA
CADA UNO DE ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO 01.003-H.04; 01.004-H.05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA:

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1)

b) 086-E.05SUB-BASE 0 BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04)

c) 086-E.06SUB-BASE 0 BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISO 074-H.05)
d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03)

e) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN EL LUGAR, P. U. O. T. (INCISO 080-
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U. O. T. (INCISO 081-H.02)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B 0 C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA” MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD .- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

El postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el _precio _de adquisicién de la
maguinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afios de depreciacion, vida econédmica = 9,600 hrs, horas trabajadas por afio
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de cémo se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, para evitar la
especulacidn del costo horario de la maguinaria.
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el no hacer los analisis de costos horarios con laindicacidn anterior sera motivo para desechar la
propuesta

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la integracién de los precios unitarios; el
no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificacion.

E. P.11.- USO DE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.

E. P. 12.- DESCRIPCION TECNICA,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

E. P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

E. P. 14.- SENALAMIENTO DE PROTECCION,

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N° PZAS

2 D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCION A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS

2 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117

1 D. P. UN CARRIL A 100 METROS DE 56 X 178 CMS

1 D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117

2 S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA “MAXIMA” DE 30 X 40 CMS

10 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
6 TRAFICONOS DE 91 CMS.
4 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES
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2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA.

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA.

E. P.15.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, TENER A LA VISTA'Y POR EL TIEMPO QUE DURE LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA QUE REALIZA, FIJADO EN LA MISMA OBRA UNA LONA QUE MIDA 2 METROS DE
LARGO POR UN METRO DE ANCHO, CON LA LEYENDA QUE CONTENGA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, TIPO
DE CONTRATACION, NOMBRE Y NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DEL PADRON DE CONTRATISTAS, FECHA DE INICIO Y
PLAZO DE EJECUCION Y RESPONABLE DE LA MISMA. EL LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE
PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA LA MANTA DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTE LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
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N —CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
parte: 1. control de calidad
TITULO: 01. Ejecucion del Control de Calidad Durante la

Construccién y/o Conservacién

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucion del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccion o la conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracion directa; también contiene los criterios para la verificacién de calidad que, en el primer
caso, realice la SECOPE con recursos propios 0 a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,
directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccion o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que
permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su ejecuciéon, comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccién o el procedimiento de construccion se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los andlisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras o, si se ejecuta por
administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccién o la conservacion es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision de Obras, asi como los andlisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccién o conservacion se ejecuta por contrato, la verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervision. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacion independiente de la que ejecute el control de calidad,
dentro de la propia SECOPE.

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ademas, esta Norma se complementa con las Gltimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACION
Ejecucion de Obras..........cooeuiiiiiiiiiiiiieee N-LEG-3
Ejecucion de Supervision de Obras................cccceevenes N-LEG-4
Aprobacién de Laboratorios............c.covviiiiiiiiiinans N-CAL-2-05
Criterios Estadisticos de Muestreo............................ M-CAL-1-02

Andlisis Estadisticos de Control de Calidad................. M-CAL-1-03
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REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podra iniciar los trabajos de
construccién o conservacion si no cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista
de su realizacién fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion de
los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la
obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisién, previamente a la iniciacion
de los trabajos de construccion o conservacion, contara en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacion de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra.

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado
de verificacion de calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacion de calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion de calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimo por:

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccion B.1. de esta Norma, contara durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional
y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccién E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacién de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica en la Fraccion B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calidad debe coordinar todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de la verificacion de calidad, analizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificacion, e integrarlos en
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los informes mensuales a que se refiere la Fraccién E.2. de la Norma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacién escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con
igual preparacién y experiencia.

Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contaran con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracién del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditard, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion de calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de calidad, tendrdn en sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes
de energia y de iluminacion; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacion de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacion o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccion.

EQUIPO Y MATERIALES

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacion de calidad, estara en condiciones
Optimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Laboratorios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracion, reemplazo o complementacion si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificacién de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su numero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en 6ptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar, mediante un procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M-CAL-1-02, Criterios Estadisticos de
Muestreo.

Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al laboratorio y se almacenaran de tal modo que no se
alteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de la obra, el
namero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE.
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PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales
ylo a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobacion debe solicitarse por
escrito a la SECOPE.

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, analizara estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL-1:03, Andlisis Estadistico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los limites de
aceptacion que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccidon o el procedimiento de construccién se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacion en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el propdsito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccién, como en la calidad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de la verificacion de calidad, esta actualizacién se hara por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los volumenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptacion o
rechazo de un material o concepto de obra, la decision se puede basar en otro procedimiento estadistico
aprobado por la SECOPE.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, gréficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacion; las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producciéon
o procedimiento de construccion que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se
indicaran los nimeros de muestra y de prueba correspondientes, asi como el sitio, material, frente, concepto
de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecuto la prueba de campo y, en
su caso, la fecha en que se realizé la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirdn ademas el
nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las
pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregara al Residente o al
Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a mas tardar el dia siguiente de su elaboracion. El
Residente o el Superintendente, asentara en el informe la fecha y hora en que lo reciba, asi como su firma.

Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcidn sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacion de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccion, sefialando las causas de falla y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi como los resultados de su correccién, mismos que anularan los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacién permanente, de los
acabados y las tolerancias geomeétricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un
informe fotogréafico que muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales seran firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.
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Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcién sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecut6 de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluird un informe fotogréafico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregara al
Supervisor junto con su estimacion de cierre, como se establece en la Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras.



