

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-006-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/001/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-006-IR-2026; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268073 REHABILITACIÓN GENERAL. EN LA ESC. PRIMARIA "MIGUEL ÁNGEL GALLARDO" DEL FRACC. SAN GABRIEL, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0385X.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.
2. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS
3. ALFREDO GURROLA RENTERÍA
4. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO

EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$4,672,440.48 + I.V.A
CARLOS ALBERTO CÁRDENAS	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$4,209,222.04 + I.V.A.
ALFREDO GURROLA RENTERÍA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$4,376,142.37 + I.V.A
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$4,778,557.17 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS	\$4,209,222.04 + I.V.A.
2. ALFREDO GURROLA RENTERÍA	\$4,376,142.37 + I.V.A.
3. CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.	\$4,672,440.48 + I.V.A.
4. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	\$4,778,557.17 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ALFREDO GURROLA RENTERÍA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-006-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/001/2026

CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CARLOS ALBERTO CÁRDENAS** POR UN IMPORTE DE: **\$4,209,222.04 SON:** (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS **14:00 HRS. DEL 7 DE AGOSTO DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **11 DE AGOSTO DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:



ING. **SERGIO CHAMORRO AGUILAR**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

- 1.- **CARLOS ALBERTO CÁRDENAS**
ING. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS
- 2.- **ALFREDO GURROLA RENTERÍA**
- 3.- **CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.**
- 4.- **JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO**



NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ