

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-007-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/002/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:10 HRS. DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-007-IR-2026; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268103 REHABILITACIÓN GENERAL. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CRISTÓBAL COLÓN" DEL FRACC. SAN GABRIEL, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10DJN0571C.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. ALFREDO GURROLA RENTERÍA
2. CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.
3. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO
4. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS

EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
ALFREDO GURROLA RENTERÍA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$2,103,677.96 + I.V.A.
CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$2,247,917.67 + I.V.A.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$2,298,595.93 + I.V.A.
CARLOS ALBERTO CÁRDENAS	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$2,023,436.35 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS	\$2,023,436.35 + I.V.A.
2. ALFREDO GURROLA RENTERÍA	\$2,103,677.96 + I.V.A.
3. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	\$2,298,595.93 + I.V.A.
4. CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.	\$2,247,917.67 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ALFREDO GURROLA RENTERÍA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEEED-007-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEEED/002/2026

CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA CARLOS ALBERTO CÁRDENAS POR UN IMPORTE DE: \$2,023,436.35 SON: (DOS MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 14:10 HRS. DEL 7 DE AGOSTO DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL 11 DE AGOSTO DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:15 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.


POR EL INSTITUTO:


ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEEED


LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEEED

PARTICIPANTES:

- 1.- CARLOS ALBERTO CÁRDENAS
ING. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS
- 2.- ALFREDO GURROLA RENTERÍA
- 3.- JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ HARO
- 4.- CONSTRUCCIONES PITA S.A. DE C.V.


NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ