

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-019-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/013/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-019-IR-2026; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268069 SUSTITUCIÓN DE TECHOS. EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL IX-18 "JOAQUÍN BALCACER" DE LA LOCALIDAD TOPIA, EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. CCT: 10TAR0018S.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. LEEREV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2. DIANA PAULINA RONQUILLO DURÁN
3. MECAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
4. ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

EL DÍA 3 de septiembre de 2026 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
LEEREV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$998,100.82 + I.V.A
DIANA PAULINA RONQUILLO DURÁN	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,129,166.90 + I.V.A.
MECAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,125,904.61 + I.V.A
ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,047,916.19 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. LEEREV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$998,100.82 + I.V.A.
2. ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,047,916.19 + I.V.A.
3. MECAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,125,904.61 + I.V.A.
4. DIANA PAULINA RONQUILLO DURÁN	\$1,129,166.90 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

MECAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.



DURANGO

INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-019-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/013/2026

DIANA PAULINA RONQUILLO DURÁN

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE
A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA LEEREV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: \$998,100.82 SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS 82/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 13:30 HRS. DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 12:35 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:



ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- LEEREV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SR. ERNESTO SALAZAR MERCADO

2.- ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

3.- MECAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

4.- DIANA PAULINA RONQUILLO DURÁN

NO SE PRESENTÓ