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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C-SECOPE-FISE-ED-028-26

OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL CON ALUMBRADO EN
UNIDAD DEPORTIVA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE VICENTE
GUERRERO, DGO.".

UBICACION:

MUNICIPIO: VICENTE GUERRERO, DGO.

ESTADO: DURANGO.

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 13:00 HORAS. DE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN

CALLE LOZA NUMERO 103, FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR %
PARTE DE LA SECOPE ARQ. ALBERTO EMMANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ JEFE DEPARTAMENTO \

DE SUPERVISION, EL ING. LEONARDO CASTRO GARCIA, RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES D
CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA W
DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE \*‘
FUTBOL CON ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE

VICENTE GUERRERO, DGO.”.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ARQ. ALBERTO EMMANWYEL RODRIGUEZ
ERNANDEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION.

DURANGO -

SECOPE

v DORAS PUGCL
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CONCEPTOS GENERALES:

1.- CON RELACION A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN SER CUBIERTOS PARA LA
INSCHIPC!ON DE LA LICITACION EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGUN CONVOCATORIA, SE ACLARA
QUE DEBERAN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TECNICA EN EL DOMICILIO DE LA
CONVOCANTE.

2.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL TRAMITAR EN TIEMPO' Y FORMA LAS LICENCIAS
Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA, MISMOS QUE
DEBERAN DE MANTENER EN OBRA PARA SU USO EN EL MOMENTO REQUERIDO, DEBIENDO DE
REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES CON CARGO A SUS INDIRECTOS.

3.- SE DEBERA DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA
Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCION DE LA SECOPE CONFORME A LAS LEYES
APLICABLES. QUEDANDO QUE, TODO LO SUCEDIDO DENTRO DE LA OBRA, DESDE EL INICIO
HASTA EL TERMINO DE LA MISMA, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA DEPENDENCIA.

4.- SEESTABLECE QUE LAS AREAS MOSTRADAS EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y
CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN SU ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.

5.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SE DEBERA DE ENTREGAR A LA HORA
INDICADA EN BASES, INDEPENDIENTEMENTE S| COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACION, YA
QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR
ALGUN OTRO CONCURSO.

6.- ES EN EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERA INCLUIR LAS
APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.

7.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATER!AL FISCAL, ESPECIFICAMENTE ENLO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO
RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA A
FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DE 2018, SE DEBERA DE INCLUIR [
DENTRO DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE 8
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

8.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACION, PARA SU ANALISIS DE PRECIOS.

9.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN SUPER'NTENDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA
OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE AL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, EL RESPONSABLE DE ESTE DUFSTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE
CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR Y ESTARA FACULTADO PARA FIRMAR Y
RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL, ASi COMO PARA DAR APERTURA, SEGHIMIENTO Y CIERRE
DE LA BITACORA CONVENCIONAL MEDIANTE LAS NOTAS Y FIRMAS CORRESFONDIENTES.
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10.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, DEBERA DE VIGILAR A SU
PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE
LOS TRABAJOS, ESES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS,
DIRIGIENDOSE SIEMPRE CON RESPETO Y CON VOZ MODULADA, SIN EL USO DE BOCINAS CON
EXCESO DE VOLUMEN.

11.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR A SUS TRABAJADORES EN OBRA LETRINAS
PORTATILES SIENDO 1 POR CADA 20 TRABAJADORES, ASI COMO LAS CONDICIONES DE SALUD E
HIGIENE QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS APLICABLES.

12.- QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA DE
PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y
PROTECCION MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA. Y SE DEBERA DE HACER LISTA DE
ASISTENCIA DIARIA, CON LA FINALIDAD DE TENER EL CONTROL DE LA FUERZA LABORAL DEL
CONTRATISTA.

13.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERAN UNICAMENTE CON LA
AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE LA SECOPE. DEBIENDO DE ESTAR BIEN
SUSTENTADO EN LA BITACORA Y FIRMADA POR LAS PARTES INTERVENTORAS.

14.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE DETERMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL
PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS
PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL
CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

15.- EN LA ELABORACION DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERA UTILIZAR
MAQUINA REVOLVEDCRA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR
UN LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR
EN DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRA QUE TENER
VIBRADOR PARA SU COLADO.

16.- EN LOS TRABAJOS DE RELLENOS COMPACTADOS, EL CONTRATISTA DEBERA DE INCLUIR LAS
PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO.

17.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS
PLANOS Y REALIZAR TRABAJCOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA
EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

18.- LA CIMBRA COMUN DEBERA DE SER CON MADERA DE PINO DEL N® 3, NO SE PERMITE POLIN
BOLEADO O PUNTA DE PINO, EN ELEMENTOS APARENTES TRIFLAY DE PINO DE 16 MM Y EN
CORDONES CIMBRA METALICA A BASE DE MONTEN.

19.- EL CONTRATISTA POR MEDIO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA DE TENER EVIDENCIA
FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS TRES FASES: PREYIO, DURANTE Y AL
FINALIZAR LOS TRABAJOS.
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20.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS
INSTALADOS, ASI COMO FICHAS TECNFCAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, PARA PODER
INGRESAR SU ESTIMACION EN LA CUAL ESTEN HACIENDO EL COBRO DE DICHOS CONCEPTOS.

21.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE
CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.

22.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS, UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO DE EXCEL.

23.- PARA LA ELI-‘}BORACICN DE LAS PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LA
PRESENTACION Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACION Y SUS ANEXOS.

24.- EL CODIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERAN ESTAR
LEGIBLES LIBRES DE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

25.- EL CONTRATISTA DE_BERE DE COLOCAR DOS LONAS INFORMATIVAS DE LA OBRA DE 1.20 X 2.44,
LAS CUALES ESTARAN SOBRE UN TRIPLAY DE LAS MISMAS DIMENSIONES, CON DATOS COMO:
NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA, MONTO DE INVERSION Y PLAZO DE EJECUCION. INTEGRANDO
EL COSTO DE LAS MISMAS A SUS INDIRECTOS.

26.- EN CASO DE PRUEBAS DE COMPACTACIC)N DE RELLENOS, SE BEAL!ZARAN DOS ENSAYES POR
CAPA DE 20 CM. COMPACTOS EN UN AREA DE 20 M2. Y DEBERA DE PRESENTAR PRUEBAS QUE
AVALEN EL GRADO DE COMPACTACION SEGUN LO INDICADO EN CONCEPTO.

27.- EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR PRUEBAS DE COMPACTACION Y DE CONCRETOS, Asl COMO
GARANTIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

28.- EL CONTRATISTA DEBERA DE MANTENER LAS AREAS DE TRABAJO SIEMPRE LIMPIAS
CONTROLANDO Y ALMACENANDO TODOS LOS DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS QUE
RESULTEN DE LAS ACITIVIDADES PROPIAS DE LA OBRA.

29.- EL CONTRATISTA DEBEHA DE AVISAR A LA SUPERVISION DE LA CONTRATANTE (LA SECOPE) 24
HORAS CON ANTICIPACION DE LOS COLADCS DE CONCRETO, ESTO CON EL FIN DE REVISAR,
AVALAR Y AUTORIZAR LOS ARMADOS, CIMBRA Y/O TRABAJOS QUE GARANTICEN DICHO
CONCEPTO.

30.- SE HACE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES EN DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB DE LOS
PLANOS EN FORMATO DWG Y PDF.

31.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGUE DE EXCAVACIONES Y LIMPIEZA DE ACERO DE £

REFUERZO | 1/
32.- SE ENTREGA NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS PARA SU ANALISIS CORRESPONDIENTE. ;\L Z

SECOPE

£ Comun c-\c NES
¥ L‘,.!n.. I“UELEA.. oEL ESTADO
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CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS
DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON,

PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA
COMPANIA REPRESENTANTE
Mecam  Looeotec@ Jessica. Hooda Teler/ !
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POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

ARQ. ALBERTO EMMANUEL RGDRIGUEZ HERNANDEZ|

UPERVIiC’)N

ING. LEONARBO CASTRE GARCIA
_RESIDENTE DE OBRA
/ ,{"..»’ =
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