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DURANGO, DGO. A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

) LICITACION PUBLICA
LICITACION No. C-SECOPE-FISE-ED-029-26

PARA LA ADJUDICACION DE OBRA POR EL PROCEDIMEINTO DE LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE
FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.”

UBICACION: GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.

MUNICIPIO: DURANGO.
JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DE LA LOZA No. 103, FRACC. LOS
REMEDIOS C.P. 34,100 DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE: ARQ. ALBERTO EMMANUEL RODRIGUEZ
HERNANDEZ JEFE DE SUPERVISION DE EDIFICACION; ING. ROBERTO FELIX CAMPOS, RESIDENTE DE OBRA Y LOS LICITANTES
CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD

DE ENRIQUE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.”

ORDEN DEL DiA )
\'\
PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DE EL ARQ. ALBERTO EMMANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ JEFE DE
SUPERVISION DE EDIFICACION DE LA SECOPE. N\
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CONCEPTOS GENERALES: \
J

1.- SE CONSIDERARA DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE CAMPO, LA PROTECCION PEATDNAL CIRCUNDANTE, A BASE DE
BARROTE DE MADERA DE 2” X 4” O PTR A CADA 5.00 MTS, CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA DE PRECAUCION,
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DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, ASi COMO DETERMINAR EL AREA DONDE SE CONCENTRARAN LOS DIFERENTE
MATERIALES.

2.- SE DEBERA DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE
LA MISMA A SATISFACCION DE LA SECOPE.

3.- ENCASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARA SUMINISTRO Y ACARREQ, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA
DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASi COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA,
DEBIENDO INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.

4.- SE DEBERA MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE
SE EJECUTARA EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.

5.- DEBERA CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLOGICAS PARA USO DE SU PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO, CON
CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).

6.- SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA ARRIBA CITADA,
ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN SU ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS.

7.- PARA LA ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERAN APEGAR A LO INDICADO EN CATALOGO DE CONCEPTOS,
ESPECIFICACIONES GENERALES, ASI COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.

8.- LOS SOBRES DE LA PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA SE DEBERA DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES,
INDEPENDIENTEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACION, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR
CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGUN OTRO CONCURSO.

9.- ES EN EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERA INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT.

10.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERAN UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE |
PROYECTOS DE LA SECOPE.

11.- LA CARTA DE ACEPTACION DE PARTICIPACION POR PARTE DE LA EMPRESA DEBERA DE SER INCLUIDA EN EL SOBRE DE LA
PROPUESTA TECNICA.

12.- EN SU PROPUESTA DEBERA INCLUIR TRAMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y CONTAR CON ELLOS AL INICIO,

DE LOS TRABAJOS. %,
\J
13.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE \‘

LICITACION, PARA SU ANALISIS DE PRECIOS.

14.- EL EQUIPO QUE SE UTILICE EN LA OBRA PODRA SER PROPIO O ARRENDADO.
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15.- SE ENTREGARAN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA MAGNETICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
16.- EL PERSONAL DE OBRA DEBERA CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE.

17.- S| DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EXISTE UN DANO AL INMUEBLE A INTERVENIR, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
EMPRESA CONTRATISTA SIN COSTO PARA LA SECOPE.

18.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN
UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS DE
CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR, ADEMAS DE CONTAR CON LA FIRMA FIEL VIGENTE EN CASO DE QUE
APLIQUE PARA EL LLENADO DE LA BITACORA ELECTRONICA.

19.- EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR GARANTIAS DE PINTURA CORRESPONDIENTES PARA PODER INGRESAR SU
ESTIMACION.

20.- SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA
PROPUESTA EN FORMATO PDF (TECNICA Y ECONOMICA).

21.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS
EN EXCEL.

22.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECIFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIONEN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN
MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA
REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE
SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

23.- PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA PRESENTACION Y LLENADO CON
TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS.

24.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CODIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT LOS
CUALES DEBERAN ESTAR LEGIBLES, LIBRES DE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

25.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS, EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR ANAUSI'S\aA
LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARA LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PA
DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.

ST )

26.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO, PARA LA VERIFICACION DE REVENIMIENTOS Y TOMA

DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO}PARA CUANDO LA SUPERVISION LO
SOLICITE.
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27.- LATOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS, EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERA DE TRES CILINDROS
POR TROMPO DE 7 M3 Y LA ELABORACION DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y RESISTENCIA.

28.- EN LA ELABORACION DE CONCRETOS HECHOS EN OBRA SE DEBERA UTILIZAR MAQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR
LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA Y EN SU COLOCACION UTILIZAR VIBRADOR.

29.- EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR PRUEBAS DE COMPACTACION Y DE CONCRETOS ASI COMO GARANTIAS
CORRESPONDIENTES PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

30.- EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE SOLDADURA DE
ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, APLICANDO LAS PRUEBAS DE LIQUIDOS
PENETRANTES Y ULTRASONIDO DEPENDIENDO DEL TIPO DE SOLDADURA.

31.- SE DEBERA DE CONTAR CON SENALAMIENTO ADECUADO EN LAS VIALIDADES PARA CUANDO SE HAGAN MOVIMIENTOS
DE MAQUINARIA, MATERIALES Y RETIRO DE ESCOMBRO, TALES COMO CONOS, TRAFITAMBOS Y BANDEREROS.

32.- EL LICITANTE GANADOR DEBERA DE TRAMITAR Y REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION ANTES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS.

33.- PARA EL INICIO DE LA OBRA SE OTORGARA EL 50 % DE ANTICIPO, DEBIDO A QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS LA COMPRA Y SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA DE
SUINICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE
LUGAR.
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