
ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-025-IR-2026

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IRlE/INIFEED/019/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DíA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRESAPARECEN AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEED-025-IR-2026; CONSISTENTE EN
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268018 CONSTRUCCiÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 M (ADOSADA) EST. R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA
"RICARDO CASTRO" DE LA LOCALIDAD TAMAZULA DE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. CCT:
10DPR0076T.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES

EL DíA 15 de septiembre de 2026 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE

. CONSTRUCTORA DYGE SA DE CV ACEPTADA PARA SU REVISI N DETALLADA $1,089,827.53 + IVA.
i MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ ACEPTADA PARA SU REVISiÓN DETALLADA ~..L9.1.'!,~.~§"!5.ª..:!:lYcA
!]N§gf~lgRiAYSO·LUCIÓNES·MOEZ-S~A~·OE··C.\i···-·ACEPTADAPAAA'SÜREVlsiÓ-N-OETACCADA , ~ª??,.??..!5.§1!..1.:\!.fl.•. ]

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACIONES,
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

CONCURSANTES PROPUESTA
1. INGENIERíA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV $972,225.61 + IVA
2 MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ $1,014,33659 + I V A.
3 CARLOS ALBERTO CAROENAS $1,056,471.60 +1.""-15ft--
4 CONSTRUCTORA DYGE S A DE C V. ~1,089,82753 + I.V A

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

PROPUESTAS ACEPTADAS'

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ

CARLOS ALBERTO CÁRDENAS DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
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I CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA INGENIERíA Y
SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $972,225.61 SON: (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 61/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 13:00 HRS. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y
EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA
DE ANTICIPOS ES EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL
INSTITUTO LAS GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE PROPUESTAS. Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 12:05 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

POR EL INSTITUTO:

CHAMORRO AGUILAR
L DEPARTAMENTO DE COSTOS y

PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS y

LICITACIONES DEL INIFEED

PAR TIC I P A N T E S:

1.- INGENIERíA y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.

SR. JORGE ARTURO MÉNDEZ ARELLANO

2.- MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ NO SE PRESENTÓ

3.- CARLOS ALBERTO CÁRDENAS

4.- CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE cv.
SR. GERARDO CRUZ VENEGAS

INIFEED


