
ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-028-IR-2026

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IRlE/INIFEED/022/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DíA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL OEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEEO-028-IR-2026; CONSISTENTE EN
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVAA

268041 CONSTRUCCiÓN DE TALLER DE HERRERíA DE 4 EE DE 3.24X8.00 MTS. EST. U1-C EN EL EDIFICIO "O" Y OBRA
EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA. EN LA ESC. SECUNDARIA 450 DEL FRACC.
BICENTENARIO, LOCALIDAD VICTORIA DE OURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0027C.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES

EL DíA 17 de septiembre de 2026 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

; CONCURSANTES T PROPUESTA 1
fHUMEfERTo·ARREOLATORRE·S· .-.... ACEPTADA PARA·SU REVISiÓÑDETALLADA $2,506,290.67.j.-fvT··
! AB-ª._MORALES GARCIA -r--r-r-r-rr-r-r- ACEPTADA PARA SU REVISI N DETALLADA $2,428,935.02 + IVA.
i OSCAR ARMANDO SOTO MARTINEZ ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA ! $2,475,855.66 + IVA
fMOISESROSE"NDO·GARCI.A f\.C..EP'f~PAPARA·SUREVIS¡-ÓNÓETAL-LADA--=[~ %?,.~E3g;-.?-.??~?:¡.I.:yA: .
UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACIONES,
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

)t:PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:
CONCURSANTES PRO P¡Ú¡ES T A

1. ABEL MORALES GARCíA $2,428,<935.02+ IVA
2. OSCAR ARMANDO SOTO MARTíNEZ $2,~5,855.66 + IVA.
3. HUMBERTO ARREOLA TORRES $2~06,290.67 + IVA.
4. MOISES ROSENDO GARCíA ELlZALDE $2,560,222.67 + IVA.

j CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO:

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

HUMBERTO ARREOLA TORRES DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

OSCAR ARMANDO SOTO MARTíNEZ
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I MOISES ROSENDO GARCíA ELlZALDE
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA. FíSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA ABEL MORALES GARCíA
POR UN IMPORTE DE: $2,428,935.02 SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
y CINCO PESOS 021100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 13:00 HRS. DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y
EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA
DE ANTICIPOS ES EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL
INSTITUTO LAS GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOSANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE PROPUESTAS. Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 12:05 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

I ORRO AGUILAR
DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED

POR EL INSTITUTO:

PAR TIC I P A N T E S:
1.- ABEL MORALES GARCíA

ABEL MORALES VALENZUELA

2.- OSCAR ARMANDO SOTO MARTíNEZ

3.- HUMBERTO ARREOLA TORRES NO SE PRESENTÓ

4.- MOISES ROSENDOGARCíA ELlZALDE
SR. MOISES ROSENDO GARCíA ELIZALDE

INIFEED


