



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado  
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios  
Durango, Dgo. C.P. 34100  
Tel. 618 137 75 00  
secope@durango.gob.mx

Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**

## ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 02 de octubre de 2026, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**, consistente en la ejecución de la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS DEL KM 0+000 AL 0+320 (I ETAPA), LOCALIDAD VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, por parte del responsable de la evaluación de las propuestas Ing. Alejandro Reyna Pacheco, representante del Dpto. de Costos de Caminos, las posturas quedaron como sigue:

### PROPUESTAS DESECHADAS:

#### NOMBRE DEL LICITANTE

1.- **LÍNEAS Y REDES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.**

#### MOTIVO Y FUNDAMENTO

**SU PROPUESTA ESTÁ COMPLETA EN SU DOCUMENTACIÓN, SIN EMBARGO, NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA EL TECHO FINANCIERO.**

En términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracciones I, II y III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratación de la obra denominada **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS DEL KM 0+000 AL 0+320 (I ETAPA), LOCALIDAD VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS, DGO"**. Toda vez, que, al haberse efectuado el análisis de la propuesta presentada en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se desprende que la empresa excede el monto base de contratación; que es la cantidad con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaría de Finanzas y de Administración, para la ejecución de la obra en cita.

Pág. 1



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado  
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios  
Durango, Dgo. C.P. 34100  
Tel. 618 137 75 00  
secope@durango.gob.mx

Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**

**NOMBRE DEL LICITANTE**

**2.- SERVICIOS INTEGRALES DURTAM, S.A. DE C.V.**

**MOTIVO Y FUNDAMENTO**

**SU PROPUESTA ESTÁ COMPLETA EN SU DOCUMENTACIÓN, SIN EMBARGO, NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA EL TECHO FINANCIERO.**

En términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracciones I, II y III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratación de la obra denominada **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS DEL KM 0+000 AL 0+320 (I ETAPA), LOCALIDAD VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS, DGO"**. Toda vez, que, al haberse efectuado el análisis de la propuesta presentada en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se desprende que la empresa excede el monto base de contratación; que es la cantidad con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaría de Finanzas y de Administración, para la ejecución de la obra en cita.

**PROPUESTA ACEPTADA:**

| NOMBRE DEL LICITANTE                                                  | IMPORTE SIN I.V.A. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V. | \$2'585,883.25     |

Con base en lo anterior y de conformidad con los Artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Secretaría, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición presentada por la Empresa: **AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.** es la más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$2'585,883.25 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos 25/100 M.N.)** Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 08 de octubre** del año en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, previa presentación de su escrito de opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales ante

Pág. 2





Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado  
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios  
Durango, Dgo. C.P. 34100  
Tel. 618 137 75 00  
secope@durango.gob.mx

Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-033-26**

el IMSS y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecución de los trabajos de la obra que se asigna será de **60 días naturales** con fecha de inicio el **13 de octubre del 2026**.

La Empresa: **AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.** deberá de presentar en el Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaría las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del presente fallo, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entregará el importe correspondiente al anticipo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**

C. Ing. Manuel Martínez Martínez  
Director de Caminos

Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez  
Representante de la Dirección Jurídica

**PARTICIPANTES:**

**AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.**  
LIC. SOCHITL ESPARZA FÉLIX

**LÍNEAS Y REDES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.**  
ING. SAMANTHA NALLELY HERNÁNDEZ ARRATIA

**SERVICIOS INTEGRALES DURTAM, S.A. DE C.V.**  
C. FRANCISCO CARRASCO CARRASCO

Pág. 3