
DURANGO, DGO, 5 DE OCTUBRE DEL 2026 A LAS 13:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/038/2026
PRIMERA INVITACIÓN

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-044-IR-2026

268028 REHABILITACION DE SERVICIOS SECUNDARIA GENERAL GENERAL
SANITARIOS y OBRA EXTERIOR: TÉCNICA SIMÓN BOLIVAR SIMÓN
RED SANITARIA "EMILIANO BOLIVAR,

ZAPATA" DGO.
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No de Expediente: IR/E/INIFEED/038/2026
r'Jo.:de Licitación: INIFEED-044-IR-2026
Paquete No. 44: Primera Invitación

DURANGO, DGO , A 05 DE OCTUBRE DEL 2026

JUNTA DE ACLARACIONES

Obra:
Clave:
C.C.T.:
Plantel:
Localidad:
Municipio:

REHABILlTACION DE SERVICIOS SANITARIOS y OBRA EXTERIOR: RED SANITARIA.
268028
10 DST 0050 X
SECUNDARIA TECNICA "EMILlANO ZAPATA".
GENERAL SIMON BOLlVAR.
GENERAL SIMON BOLlVAR, DGO.

PUNTOS GENERALES:
1. LA OBRA SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MARCADAS

EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DE LAS NORMAS y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS,
CONSTRUCCION E INSTALACIONES EMITIDAS POR INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES
COMPLi:MENTARIAS 2025 ENTREGADAS POR EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO (INIFEED), REFERIDAS EN EL SIGUIENTE ENLACE
https:l*/www.gob.mxlinifed/acciones y programas/normatividad-técnica.

2. SE INDICA A LOS PARTICIPANTES EN ESTA LlCITACION QUE LOS PROGRAMAS DE TIEMPOS Y MONTOS
DE EJECUCION DEBERAN PRESENTARSE POR PERIODOS QUINCENALES

3. ES REQUISITO INDISPENSABLE DESGLOSAR IMPORTES POR CAPITULO, TANTO EN EDIFICIO COMO EN
OBRAS EXTERIORES Y EN ESTA ULTIMA, ADEMÁS POR PARTIDA (PLAZA CíVICA, ANDADORES, REDES,
ETC.) DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE RECHAZO.

4. SE RECOMIENDA PARA LA ELASO.RACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS SE APEGUEN A LO INDICADO EN
PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTAS NOTAS DE LA JUNTA ACLARATORIA.

5. EL INSTITUTO PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, VERIFICARA QUE LAS MISMAS
INCLUYAN LA INFORMACION. DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASE DE LlCITACION y
SUS ANEXOS, TANTO EN LA PROPUESTA TECNICA COMO EN LA ECONOMICA, QUE LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO
SOLICITADO, CON l.OS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL PARTICIPANTE, Y QUE LAS
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

6. DE EXISTIR ALGUNA INCONSiSTENCIA ENTRE CATALOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS, EL
PROCEDIMIENTO SE REGIRA DE ACUERDO A PLANOS, PREVIA VERIFICACION Y AUTORIZACION DE LA
SUPERVISION.

7. SE DEBERA TENER LA PRESENCIA DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA POR PARTE DE LA
EMPRb::;A CONSTRUCTORA, DE UN PROFESIONISTA DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION COMO
RESIDENTE DE LA MISMA.

8. SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACiÓN SERA INAMOVIBLE, NO SE CONCEDERA PRORROGA
ALGUNA SIN CAUSA EXTRAORDINARIA, PARA QUE DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SE CONSIDERE TRABAJAR LOS TURNOS ¡NECESARIOS, LOS CUALES SE VERIFICARA SE CUMPLAN
ESTRICTAMENTE DE ACUERDO AL CAL$NDARIO DE Om~A, ASI COMO SU PROGRAMACiÓN DE
SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPO Y ~,fINO DE OBRA P,lI,RACONCLUIR EN TIEMPO OBLIGADO.

9. LOS VOLÚMENES DE OBRA PRESUPUES ,\ DOS ESTÁN SUjETOS A CAMBIO SEGÚN NECESIDADES,

AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y GEN~DOS EN LA OBRA \ ~ ~

\ y 4 1



ilNIFEED
'"."":-P.'Y:' ,h.,. , ...... '",.-,<.,,-,.<.,,.'-,.'<....

",-,,_ "_''''''''''''". "", ¡,-~•• ,,,,~ <-o: "".w.,..,,,,

No de Expediente: IR/E/INIFEED/038/2026
; o.: de Licitación: INIFEED-044-IR-2026
Paquete No. 44: Primera Invitación

10. SE DEBERA CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA y HASTA
LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCiÓN DEL INSTITUTO.

11. SE EXIGIRA AL CONTRATISTA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIALES, LA CUAL SE
CONSIDERARÁ DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DE MODULOS DE
SANITARIOS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL A SU CARGO.

12. SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LA PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO
MEDIANTE TAPIALES A BASE DE TRIPLAY Y POLINES DE MADERA PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES.

13. SE PEDIRA A LA EMPRESA GANADORA QUE SU PERSONAL PORTE GAFETE CON FOTOGRAFIA, NOMBRE
DEL TRABAJADOR Y DE LA EMPRESA, ASI COMO CHALECO y CASCO DE PROTECCION DURANTE LA
JORNADA LABORAL.

14. EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR Y PAGAR LOS TRÁMITES PARA PERMISOS DE
CONSTRUCCION ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

15. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No: 59 DE LA LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO, SE
DEBERA DE COLOCAR "ROTULO DE iDENTIFICACION DE OBRA", FIJANDO DURANTE TODO EL PROCESO
EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA, UNA LONA DE DIMENSIONES DE 2.00x1.00 MT,
LA CUAL DEBERA TENER LA INFORMACION DE ACUERDO A LONA TIPO INDICADA POR EL INSTITTUTO.

16. EL ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA, SE DEBRA INCLUIR EN SU ANALlSIS DE COSTO INDERECTO DE
LA OBRA

17. NO SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES y LIMPIEZAS DE ACEROS DE REFUERZO.

18. EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN LA COMUNIDAD. NO SE AUTORIZARÁ PAGOS DE SUMINISTRO y
ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATiSTA DEBE PREVER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO
CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA y AGUA

19. SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISiTA DE OBRA ES DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA
ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS y CONDICIONES LOCALES PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABA,JOS, DEBIENDO DE HACER LOS TRAMITES NECESARIOS DONDE SEA
NECESARIO Y OBTENER LOS PERMISOS. CONSIDERANDO LA APERTURA DE UNA ACCESO PROVISIONAL
y CERRARLO AL TERMINO DE LA OBRA; CONSIDERANDO TAMBIÉN QUE PARA LOS SUMINISTROS DE LOS
MATERIALES PETREOS DEBERAN TOMAR EN CUENTA EN SU ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EL O
LOS SINDICATOS DE MATERIALISTAS EXISTENTES EN EL LUGAR

20. SE EXIGIRÁ QUE LA OBRA CUMPLA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE VIGENTES.

21. EL TRAZO SE DEBERA DE REALIZAR MEDIANTE BRIGADA TOPOGRAFICA O ESTACION TOTAL DE
ACUERDO A PROYECTO ENTREGADO POR EL INSTITUTO, CONSIDERANDO EL TRAZO INICIAL Y LOS
SUBSECUENTES QUE FUERAN NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO Y/O HASTA LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DE SUS PRECIO UNITARIO, YA QUE EL PAGO SERA
POR UNA UNICA VEZ.

22. EN EL CASO EN DONDE EL CONTRATISTA, SUGIERA CAMBIAR MATERIALES Y/O EQUIPO A LOS
ESPECIFICADOS POR EL INSTITUTO, SE DEBE AVALAR CON SUS FICHAS TECNICAS DE SIMILITUD DE
ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO CALIDAD y COSTO. DE EXISTIR SUMINISTROS DE EQUIPO Y/O
MOBILIARIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. D SERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO: LOS MANUALES DE
OPERACiÓN, ENSAMBLE Y CARTA GARANTIA DE L S MISMOS.

23. SE DEBERA TENER EN OBRA LOS AGREGADOS RENA Y GRAVA POR SEPARDO, NO SE PERMITE EL
USO DE MATERIAL REVUELTO )

24. PARA LA ELABORACION DE CUALQUIER CONCR TO SE DEBERA HACER USO DE REVOLVEDORA Y EN(\
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25. PARA LOS CONCEPTOS DE DEMOLlCIONES ... SE DEBE CONSIDERAR EN SU ANALlSIS EL RETIRO DE
MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA,A UN SITIO AUTORIZADO, INDICADO POR LA SUPERVISION

26. PARA LOS CONCEPTOS DE DESMONTAJE.SE DEBE CONSIDERAR LOS ACARREOS NECESARIOS DEL
MATERIAL INDICADO A UN LUGAR ESPECIFICADO POR LA SUPERVISION.

27. PARA EL CONCEPTO 01106-A EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B"... EL TIPO DE TERRENO SERA
INVESTIGADO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, PARA SU CONSIDERACION EN EL ANALlSIS DE PRECIO
UNITARIO.

28. PARA LOS CONCEPTOS 01119 Y 01120 SUMINISTRO y RELLENOS DE MATERIAL ... SE DEBE CONSIDERAR
EN SU COMPACTACION EL USO DE MAQUINA COMPACTADORA (BAILARINA), HACERLO EN CAPAS DE 15
CM MAXIMO.

29. PARA EL CONCEPTO 02023 CONCRETO F'C=250 KG/CM EN CIMENTACION ..LA GRAVA '%" A UTILIZAR
SERA TIPO TRITURADO.

30. PARA EL CONCEPTO 07008 SUMINISTRO y COLOCACION DE CANCELERIA ... SE DEBE CONSIDERAR EN
SU ANALlSIS DE PRECIO UNITARIO LA APLlCACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y LA PINTURA ESMALTE.

31. PARA EL CONCEPTO 07013 SUMINISTRO y COLOCACION DE PUERTA METALlCA ...SE DEBE
CONSIDERAR EN SU ANALlSIS DE PRECIO UNITARIO LA APLlCACION DE FONDO ANTICORROSIVO y LA
PINTURA ESMALTE.

32. PARA EL CONCEPTO 07016 SUMINISTRO y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO ...SE DEBE
CONSIDERAR EN SU ANALlSIS DE PRECIO UNITARIO LA APLlCACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y LA
PINTURA ESMALTE, LA DIMENSION A EJECUTAR DE O.70x1.72 MI.

33. PARA LOS CONCEPTOS 07016 y 07017 SUMINISTRO y COLOCACION DE PUERTA METALlCA. ..SE DEBE
CONSIDERAR EN SU ANALlSIS DE PRECIO UNITARIO LA COLOCACION DE PLACAS METALlCA DE 3/16"x10
CM, PARA LA FIJACION y LA APLlCACION DE FONDO ANTICORROSIVO.

34. PARA EL CONCEPTO 07019 SUMINISTRO y COLOCACION DE CHAPA ... SE DEBE CONSIDERAR EN SU
ANALlSIS DE PRECIO UNITARiO, LA CHAPA DE LA MARCA PHILLPIS EN EL MODELO INDICADO EN PLANO.

35. PARA EL CONCEPTO 09141 SUMINISTRO y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA ... EL TUBO SERA
CROMADO EN MODELO Y MARCA SIMILAR, DEBIDO.A QUE DE LA MARCA HELVEX NO EXISTE YA EN EL
MERCADO.

36. PARA LA INSTALACION ELECTRICA SE DEBERA DE RESPETAR NORMA, CODIGO DE COLORES, CALIBRES
y MARCAS ESPECIFICADAS POR EL INSTITUTO, ASI COMO HILO DE TIERRA DESNUDO EN TODA LA
INSTALACION.

37. PARA EL CONCEPTO 08023-Z SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ...SE DEBERA DE CONSIDERAR
LOS TUBOS TIPO LEO, ASI COMO SU FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICCIONES
DEL INSflTUTO.

38. PARA EL CONCEPTO 08120 REVISION y REPARACION DE SALIDA ELECTRICA. ..EL CABLEADO SERA
UTILIZANDO MATERIAL NUEVO. EN LOS CALIBRES, COLOR y MARCAS INDICADAS POR EL INSTITUTO.

39. PARA EL COCEPTO 09142-TP SUMINISTRO y COLOCACION DE LLAVE NARIZ ... SE DEBE CONSIDERAR EN
EL ANALlSIS DE PRECIO UNITARIO LA TUBERIA Y CO EXIONES DE POLlPROPILENO COPOLlMERO
RANDOM CLASE 16 (PP-R) y LLAVE NARIZ CROMAD EN EL DESARROLLO INDICADO EN PLANO
CORRESPONDIENTE.

40. PARA LOS CONCEPTOS DE PINTURAS, DEBERÁ E PLEARSE LOS EMPLASTES Y SELLADORES
NECESARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES e MPLEMENTARIAS ANTES DE APLICAR LOS
ACAB,A.DOS, Y DE IGUAL FORMA SE APLICARÁ EN LOS ELEMENTOS METALlCOS LA PINTURAC\
ANTICORROSIVA DE ACUERDO A LO INDICADO EN ESP~ IFICACIONES ANTES DE PINTURAS ESMALTES,
LOS COLORES A UITILlZAR SERAN LOS INDICADOS PO SUPERVISION ~
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41. TODOS LOS CONCEPTOS SE ANALIZARÁN CON SU LIMPIEZA CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR
DICHA LABOR SERA PARA LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA COMO INAUGURACiÓN, NO LIMITADO CON
ELLO LAS LIMPIEZAS NECESARIAS DURANTE EL PROCESO DE OBRA.

42. SE DEBE PRESENTAR A REVISION y TRAMITE DE PAGO PARA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL
PERIODO A MAS TARDAR EN LA FECHA DE CORTE INDICADA EN CONTRATO, CON PERIODOS DE LA
ESTIMACION NO MAYOR A 30 DIAS.

43. A LA EMPRESA GANADORA SE LE PEDIRÁ UN PRE FINIQUITO PARA DETERMINAR LOS ALCANCES DE LAS
METAS, NO SE DEBERA EXCEDER EL MONTO AUTORIZADO, LOS EXCEDENTES EN MONTO DEL
CONTRATO SERÁN RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

44. PRESENTAR PLANO ACTUALIZADO FINAL, DOCUMENTOS DE CIERRE QUE EL PROGRAMA ESTABLECE Y
PRESUPUESTO DE FINIQUITO POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA AL FINAL DE LA OBRA, AL
MOMENTO DE PRESESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO

45. EN CASO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, TENGA LA NECESIDAD DE REALIZAR
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN INCREMENTO DE TIEMPO, MONTO, DIFERIMIENTO, PRORROGAS O
SUSPENSIONES DE PLAZO CONTRACTUAL, SE DEBERAN MODIFICAR "LOS PROGRAMAS DE EJECUCION"
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL REFERIDO CONVENIO Y NO DESDE EL INICIO DE LA OBRA,
DEBIENDO PRORROGAR LOS CONCEPTOS NO EJECUTADOS HASTA ESE MOMENTO, LOS CUALES SE
AMPLIARAN HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA, A EFECTO DE VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LAS
MODIFICACONES PROPUESTAS.

46. NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARA.R, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA A LAS 14:00
HRS. DEL DíA 05 DE OCTUBRE DEL 2025, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINiERON. -_
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ING. JOSE LUIS CANEDO ANGEL.
SUPERViSOR DE OBRAS DEL INIFEEDp, O. DE CONSTRUCCiÓN
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