ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-043-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/037/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS **12:00 HRS.** DEL DÍA **19 DE OCTUBRE DE 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: **ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** Y EL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, DESIGNADOS POR EL **C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN **INIFEED-043-IR-2026**; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268071 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (AISLADA + ANEXADA) DE 6.00X8.00 MTS CADA UNA EN EDIF. "A", CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA DE 5 M3 OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA. EN LA ESC. PRIMARIA "UMUAG+M" DE LA LOCALIDAD CEJA DE LOS CUERVOS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. CCT: **10DPB0240B.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO
2. RENÉ CHÁVEZ TEJEDA
3. JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA
4. ALFREDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

EL DÍA **15 de octubre de 2026** EN PUNTO DE LAS **09:00 HRS.** SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,304,986.52 + I.V.A
RENÉ CHÁVEZ TEJEDA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,457,131.54 + I.V.A.
JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,199,737.12 + I.V.A
ALFREDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,388,559.60 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA	$3,199,737.12 + I.V.A.
2. MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO	$3,304,986.52 + I.V.A.
3. ALFREDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE	$3,388,559.60 + I.V.A.
4. RENÉ CHÁVEZ TEJEDA	$3,457,131.54 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO

ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-043-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/037/2026

	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
ALFREDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
RENÉ CHÁVEZ TEJEDA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA** POR UN IMPORTE DE: **$3,199,737.12 SON: (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **13:00 HRS.** DEL **19 DE OCTUBRE DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **26 DE OCTUBRE DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **12:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, **JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED

P A R T I C I P A N T E S:

1.- **JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA**
SR. JOSÉ LUIS MONTANTES DE LA HOYA

2.- **MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO** — **NO SE PRESENTÓ**

3.- **ALFREDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE** — **NO SE PRESENTÓ**

4.- **RENÉ CHÁVEZ TEJEDA** — **NO SE PRESENTÓ**