ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-050-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/043/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS **12:00 HRS.** DEL DÍA **3 DE NOVIEMBRE DE 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: **ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR**, **ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** Y EL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, **JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, DESIGNADOS POR EL **C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN **INIFEED-050-IR-2026**; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268072 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. EST U3-C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMANISTA "ERICH FROMM" DE LA COL. EL REFUGIO, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: **10EES0029A.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. ENRIQUE CABELLO AMAYA
2. HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
3. CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA
4. CARLOS RAMOS URIARTE

EL DÍA **30 de octubre de 2026** EN PUNTO DE LAS **09:00 HRS.** SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
ENRIQUE CABELLO AMAYA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$2,270,044.29 + I.V.A
HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$2,380,905.80 + I.V.A.
CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$2,238,375.65 + I.V.A
CARLOS RAMOS URIARTE	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$2,318,236.86 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA	$2,238,375.65 + I.V.A.
2. ENRIQUE CABELLO AMAYA	$2,270,044.29 + I.V.A.
3. CARLOS RAMOS URIARTE	$2,318,236.86 + I.V.A.
4. HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	$2,380,905.80 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ENRIQUE CABELLO AMAYA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
CARLOS RAMOS URIARTE	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO

ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-050-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/043/2026

HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA. DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA** POR UN IMPORTE DE: **$2,238,375.65 SON: (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **13:00 HRS.** DEL **3 DE NOVIEMBRE DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **12:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, **JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED

P A R T I C I P A N T E S:

1.- **CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA** _____

2.- **ENRIQUE CABELLO AMAYA** **NO SE PRESENTÓ**

3.- **CARLOS RAMOS URIARTE** **NO SE PRESENTÓ**

4.- **HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ** **NO SE PRESENTÓ**