DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Unidad Compradora	Número de Expediente	Descripción detallada del contrato
CAED/E/004 – SUBDIRECCIÓN TÉCNICA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	**AD/E/CAED/015/2026**	"ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO A LA POTABILIZADORA GUADALUPE VICTORIA 2da ETAPA."

Tipo de Fecha de Finalización/Entrega
Fijo

Número de contrato	Fecha de suscripción del contrato	Importe total del contrato sin IVA
CAED-IPE-074-26	02/10/2026	**$ 432,183.00**

Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin de contrato
05/10/2026	18/11/2026

Proveedor o Contratista
CONSULTORIA FORESTAL S. DE R.L. DE C.V.