ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-053-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/046/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS **13:00 HRS.** DEL DÍA **18 de noviembre de 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: **ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** Y EL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, DESIGNADOS POR EL **C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN **INIFEED-053-IR-2026**; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

269001 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO. EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DEL FRACC. REAL VICTORIA II, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: **10DLT0001V.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. GRUPO CONSTRUCTOR LAROL S.A. DE C.V.
2. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA
3. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA S.A. DE C .V.
4. ALFREDO GURROLA RENTERÍA

EL DÍA **12 de noviembre de 2026** EN PUNTO DE LAS **09:00 HRS.** SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
GRUPO CONSTRUCTOR LAROL S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$1,893,092.76 + I.V.A
LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,888,526.82 + I.V.A.
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA S.A. DE C .V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,856,616.46 + I.V.A
ALFREDO GURROLA RENTERÍA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,905,481.51 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA S.A. DE C .V.	$3,856,616.46 + I.V.A.
2. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	$3,888,526.82 + I.V.A.
3. ALFREDO GURROLA RENTERÍA	$3,905,481.51 + I.V.A.
4. GRUPO CONSTRUCTOR LAROL S.A. DE C.V.	$1,893,092.76 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-053-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/046/2026

ALFREDO GURROLA RENTERÍA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
GRUPO CONSTRUCTOR LAROL S.A. DE C.V.	SE DESECHA SU PROPUESTA AL ACREDITARSE LA INCONGRUENCIA ENTRE LOS IMPORTES DEL DOCUMENTO PE-1 Y PE-16, RESULTANDO EL MONTO REAL SUPERIOR A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA, LO CUAL COMPROMETE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y HACE LEGAL Y FINANCIERAMENTE INVIABLE SU ADJUDICACIÓN.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA S.A. DE C .V.** POR UN IMPORTE DE: **$3,856,616.46 SON: (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 46/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:00 HRS.** DEL **18 DE NOVIEMBRE DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **25 DE NOVIEMBRE DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, **JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED

P A R T I C I P A N T E S:

1.- **REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA S.A. DE C .V.** — **NO SE PRESENTÓ**

2.- **LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA** — **NO SE PRESENTÓ**

3.- **ALFREDO GURROLA RENTERÍA** — **NO SE PRESENTÓ**

4.- **GRUPO CONSTRUCTOR LAROL S.A. DE C.V.** — **NO SE PRESENTÓ**