

ACTA SEGUNDA.

**LECTURA DE RESULTADO DE ANALISIS DE PROPUESTAS TECNICAS
 Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS**

Licitación No. **COESVI-13-CA-008-2019**

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las **15:00** horas del día **04 de Diciembre del 2019**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 41 Inciso b) de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, el C. Arq. Jorge Arturo Martínez Roldan, en su carácter de representante de esta Comisión, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar la Segunda Etapa de la Licitación citada al rubro, **para la Construcción de 58 Cuartos Adicionales en el Municipio de Cuencamè, Dgo.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTE	PROPUESTAS
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV	Aceptada para su Análisis
ING ISAIAS ADAME RAVELO	Aceptada para su Análisis
ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.	Aceptada para su Análisis.

Concluida la lectura se procedió a la Segunda Etapa del concurso, consistente en la **Apertura de las Propuestas Económicas** aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTE	MONTO SIN IVA	TIEMPO DE EJECUCION	REVISO PROPUESTA:
1.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV.	\$3'263,434.96	60 DIAS CALENDARIO	ARQ. EMANUEL ACOSTA
2.- ING. ISAIAS ADAME RAVELO	\$3'209,923.58	60 DIAS CALENDARIO	ARQ. CARLOS OROZCO
3.- ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.	\$3'188,697.90	60 DIAS CALENDARIO	ING. HECTOR ROMAN


Se procede a la rúbrica del Documento PE-11 Catalogo de Conceptos. Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el Arq. Jorge Arturo Martínez Roldan, Director Operativo de esta Comisión, en punto de las **14:00 horas del día 10 DE DICIEMBRE del 2019** la cita en esta Sala de Juntas.




Se da por terminado el presente acto a las **15.28 horas**, firmando lo que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Arq. Jorge Arturo Martínez Roldan, quien presidió en nombre y representación de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango.


POR LA DEPENDENCIA.


Arq. Jorge Arturo Martínez Roldan.
Director Operativo, Representante de la COESVI.

Arq. Carlos Alberto Orozco Galvan
Jefe del Depto. De Costos y Proyectos


Lic. Edilberto Rios Martínez
Auxiliar de la Coord. Jurídica.


Ing. Héctor Joel Roman L.
Auxiliar de Costos


Arq. Emmanuel Acosta Castro
Auxiliar de Proyectos.

POR LA SECOED:

Lic. Jorge Ozuna García
Representante de la SECOED


Cp. Fernando Aviña Martínez
Titular del Órgano Interno de Control

PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA / PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV. CRISTINA PARRA POSADA	
ISAIAS ADAME RAVELO EDUARDO ROQUE ROMERO ROJO	
ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV. ARQ. CARLOS ERNESTO REYES CASTRO	CARLOS E REYES C

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. COESVI-13-CA-008-2019

REVISION DOCUMENTAL

6.2 PROPUESTA ECONOMICA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV.	ISAIAS ADAME RAVELO	ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.
DOCUMENTO 6.2.1.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1 Carta compromiso de la proposición, debidamente requisitada y rubricada por el representante legal del licitante en todas sus hojas (Anexo No. PE-2) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTO 6.2.2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV.	ISAIAS ADAME RAVELO	ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.
1. Garantía de seriedad de la proposición (Anexo No. PE-1) ; por el importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe total de su propuesta sin el Impuesto al Valor Agregado, expedido por el licitante en moneda nacional, con cargo a cualquier institución de crédito o fianzas, aceptable para LA CONVOCANTE con cargo a cualquier institución de crédito; o fianza a favor de la COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTO 6.2.3	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV.	ISAIAS ADAME RAVELO	ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.
1. Catálogo de Conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales y monto total de la proposición (Anexo No. PE-11) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Resumen por partidas del Catálogo de conceptos (Anexo No. PE-11A) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IMPORTE DE LA PROPUESTA	\$ 3,263,434.96	\$ 3,209,923.58	\$ 3,188,697.90
TIEMPO DE EJECUCION	60 DIAS CALENDARIO	60 DIAS CALENDARIO	60 DIAS CALENDARIO
DOCUMENTO 6.2.4	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV.	ISAIAS ADAME RAVELO	ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.
1. Análisis del Factor de Salario Real (Anexo No. PE-3) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Factores de los Análisis de Costos Indirectos, por Financiamiento y Cargo por Utilidad (Anexo No. PE-4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Desglose de los Costos Indirectos (Anexo No. PE-4 A) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Análisis de los Costos por Financiamiento (Anexo No. PE-4 B)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Desglose de Utilidad y Aportaciones (Anexo No. PE-4 C) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Análisis de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción o equipo (Anexo No. PE-5) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Análisis de los Precios Unitarios (Anexo No. PE-6) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8. Estudio de Mercado de Materiales (Formato Libre)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTO 6.2.5	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, SA DE CV.	ISAIAS ADAME RAVELO	ARQUITALP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV.
1. Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Conceptos (Anexo No. PE-7) .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right side and various initials and scribbles at the bottom of the page.