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ACTA FALLO
LtcITAGrÓN No. lNlFEEp-970-tR:1 9

sEGtlNpA !N,VIE\CION
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/06?/201 9

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dÍa 15 de noviembre de 2019, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas

del lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la

Parra Puente, en su carácter de Director General, asÍ como las personas Físicas y Morales cuyos

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-O7O-

lR-19; consistente en la Ejecución de la obra relat¡va a:

198232 REHABILITACIÓN DE TECHOS EN CUATRO AULAS. EN EL JARDIN DE NIÑOS ''JOSE

MARÍA FERNANDEZ URBINA'' DE LA LOCALIDAD LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO

NUEVO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitar¡os, y, en su caso la correcc¡ón de operaciones, las

posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA
1. ACABADOS Y MATERIALES DE DURANGO, S.A. DE C,V $845,188.80 + t.V.A.

2. ARQ. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA $892,521.55 + LV.A.

3. ING. PEDRO CISNEROS MONTELONGO $921 ,881.80 + l.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, Director del INIFEED, da

lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ACABADOS Y MATERIALES DE DURANGO, S.A. DE C.V.

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de

$845,188.80 SON: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
80/100 M N.), sin l.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs. deldÍa 15 de noviembre de 2019, para la firma del contrato entre la Dependencia y

el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1

copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos
Resultado delAnálisis de Propuestas. AsÍ mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 30 de diciembre de
2019 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que i

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en

n en el mismo, para

del C. L.A.E. Juan
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ACTA FALLO
Lrc¡TACÉN No. TNtFEED-970{R-l 9

SEGUNDA INVITACI.ON
No. EXPEDIENTE: !R/E/INlFEED/062/201 9

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

Carlos de la Parra Puente, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura

Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

c_ L. c. tNG. UEL SIQUEIROS

D
ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del I N I FEED

PARTICIPANTES:

l/

c
P

del
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1

2.

3.

ACABADOS Y MATERIALES DE DURANGO, S.A. DE C.V.

ARQ. KARLA ADRIANA ORTA NÚÑEZ

ARQ. JUAN FRANCISCO RODRíGUEZ CERVERA

ING. PEDRO CISNEROS MONTELONGO
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