

**ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del día 09 de Octubre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación **No. C-SECOPE-FISE-ED-042-19** consistente en la ejecución de la obra: **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO.**

Licitación por Invitación Restringida a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 Párrafo Segundo y 34 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, Director de Edificación.


Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORES S.A., S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12- (Programa General de Obra), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 18:00 hrs. del día 09 de Octubre de 2019 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 14:40 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.


**POR LA DEPENDENCIA:**

  
 C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez  
 Director de Edificación

  
 C. Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero  
 Jefe del Depto. de Costos y presupuestos  
 de Edificación

  
C. Lic. Crystal García Enríquez  
Representante de la Dirección Jurídica

**INVITADOS:**

  
C. C.P. José Santiago Simental  
Representante del órgano  
interno de control en la SECOPE

**PARTICIPANTES:**

CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V.

C. ING. ALFONSO FLORES SALINAS

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V.

C. LIC. EDUARDO ISAAC ROSALES MUÑOZ

SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA, S.A. DE C.V.

C.LIC. JOSÉ FEDERICO MORENO VALLES




**ACTA SEGUNDA  
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS  
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 18:00 hrs. del día 09 de Octubre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, en su carácter de Director de de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, , así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación No. C-SECOPE-FISE-ED-042-19, consistente en la ejecución de: **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V.	Aceptada
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V.	Aceptada
SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA, S.A. DE C.V.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:


LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V.	\$862,050.13
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V.	\$ 916,763.98
SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA, S.A. DE C.V.	\$895,265.16

Se procede a la rúbrica del Documento PE-1 (Catálogo de Conceptos). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.


El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, Director de Edificación de esta Dependencia, en punto de las 14:30 hrs. del día 11 de Octubre de 2019, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 18:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, quien presidió en nombre y representación de la Dirección de Edificación.


**POR LA DEPENDENCIA:**



C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez  
Director de Edificación




C. Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero  
Jefe del Depto. de Costos y presupuestos  
de Edificación



C. Lic. Crystal García Enríquez  
Representante de la Dirección Jurídica

**INVITADOS:**



C. C.P. José Santiago Simental  
Representante del órgano  
interno de control en la SECOPE

**PARTICIPANTES:**

CONSTRUCCIONES FOSAEI, S.A. DE C.V.

C. ING. ALFONSO FLORES SALINAS

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V.

C. LIC. EDUARDO ISAAC ROSALES MUÑOZ

SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA, S.A. DE C.V.

C. LIC. JOSÉ FEDERICO MORENO VALLES

