DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

CONTRATO: SECOPE-PEFM-PY-003-20
OBRA: SERVICIOS DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE BLVD. FRANCISCO VILLA UBICADO EN EL ESTADO DE DURANGO.
IMPORTE DEL CONTRATO: $ 600,000  SIN INCLUIR EL IVA.
EMPRESA GANADORA: C.M.I. JUAN FERNANDO LOZOYA FAVELA.
FECHA DE CONTRATACION:  25/02/20
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