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ACTA FALLO
LtctTActÓN No. tN tFE ED-014-tR-2020

PRIMERA INVITACION
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/01 1/2020

En la C¡udad de Durango, Dgo., s¡endo las 13:40 hrs. del día 7 de iul¡o de 2O2O, de conformidad cón lo
dispuesto en la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
lnst¡tuto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la
Parra Puente, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Lic¡tación No. INIFEED-o14-
lR-2020; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

208054 CONSÍRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (AISLADA) DE 6.OOX8.OO MTS. ESTBUCTURA
R.D.C.; REHABILITACIÓN DE ÍECHOS EN EDIFICIO'8" Y OBBA EXTERIOR: RED ELÉCTFIICA. EN

LA ESC. PBIMARIA 'BASILIO BADILLO' DE LA LOCALIDAD EL LUCERO (ARCINAS), EN EL
MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones. precios unitarios. y. en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

$1 ,801 ,282.94 + LV.A

Con base en lo anter¡or y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La propos¡ción más conveniente para el Instituto para la lnfraestructura Física Educat¡va del Estado de
Durango, atend¡endo a los costos directos, precios unitar¡os, importes y programas formulados para este
co,tcurso, es la presentada por la Empresa JESÚS FERNÁNDEZ [/ANBÍQUEZ Por lo que se otorga fallo
favorable para la adjud¡cac¡ón del contrato correspondiente por la cantidad de $1,ffia,449.65 SON: (U
MILLON SEISCIENTOS TBEINfA Y CUATBO I!4IL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO
65/100 M.N.), sin l.V.A.

Se f¡jan las 14:40 hrs. del día 7 de jul¡o de 2020, para la f¡rma del contrato entre la Dependencia y el

Contrat¡sta. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres

cop¡as), PE-g y PT-g (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-B (una cop¡a), deb¡damente firmados,

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes c¡tada, se procede a Ia entrega de los Escritos del
Resultado del Análisis de Propuestas. Así m¡smo se les not¡fica a las empresas que no fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máx¡mo de 5 días háb¡les a part¡r del 21 de agosto de
2020 para recoger sus propueslas, puesto que cumpl¡do dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:45 hrs. f¡rman los que ¡nlervin¡eron en el mismo, para
constanc¡a y a f¡n de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. L.A.E. Juan
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CONCURSANTES PROPUESTA
$1,634,449.65 + LV.A

2, ARQ. JAVIEB GONZALEZ REVUELTA
, JESUS FERN NDEZ I\,44N R QUEZ

$1 ,721 ,860.72 + l.V.A
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ACTA FALLO
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No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/01 1/2020

Carlos de la Parra Puente, quien presidio en nombre y representac¡ón del lnst¡tuto para la lnfraestructura
Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. L.A.E. J C. ING. V
AEL

Direc en del NI ED Jefe del Departamento de Costos y
Presupuestos de¡ INIFEED

PARTICIPANTES:
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JESÚS FERNÁNDEz MANRíoUEz
SR. JESÚS FEBNÁNDEZ MANHíOUEZ

ARQ. JAVIER GONZALEZ REVUELTA

ING. GABRIEL ARTURO ÁVtLA ÁVILA

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ
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