

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Convocatoria: 004

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la contratación de Obra por Contrato a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-004-20	SIN COSTO ALGUNO	03/09/2020	03/09/2020 10:00 horas	02/09/2020 08:00 horas	10/09/2020 09:30 horas	18/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
004	REHABILITACION DEL BLVD. ENRIQUE W. SANCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANATLAN, DGO.			06/10/2020	180 días naturales	\$6'000,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-005-20	SIN COSTO ALGUNO	03/09/2020	03/09/2020 11:00 horas	02/09/2020 08:00 horas	10/09/2020 11:30 horas	18/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
005	MODERNIZACION DE AV. LAS FLORES (CBTA) EN LA CD. DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.			06/10/2020	330 días naturales	\$14'000,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-006-20	SIN COSTO ALGUNO	03/09/2020	03/09/2020 12:00 horas	02/09/2020 08:00 horas	10/09/2020 13:30 horas	18/09/2020 13:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
006	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL TECNOLOGICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO.			06/10/2020	180 días naturales	\$4'000,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-007-20	SIN COSTO ALGUNO	04/09/2020	04/09/2020 10:00 horas	03/09/2020 08:00 horas	11/09/2020 09:30 horas	21/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
007	REHABILITACION DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LERDO, DGO			07/10/2020	150 días naturales	\$2'000,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-008-20	SIN COSTO ALGUNO	04/09/2020	04/09/2020 11:00 horas	03/09/2020 08:00 horas	11/09/2020 11:30 horas	21/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
008	CONSTRUCCION DEL BLVD. FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.			07/10/2020	330 días naturales	\$15'600,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-009-20	SIN COSTO ALGUNO	04/09/2020	04/09/2020 12:00 horas	03/09/2020 08:00 horas	11/09/2020 13:30 horas	21/09/2020 13:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
009	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (CASTILAGUA) INCLUYE PUENTE EN CRUCE DE CANAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LERDO, DGO.			07/10/2020	300 días naturales	\$14'500,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-010-20	SIN COSTO ALGUNO	07/09/2020	07/09/2020 10:00 horas	04/09/2020 08:00 horas	14/09/2020 09:30 horas	22/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
010	CONSTRUCCION DE BLVD. EL PALMITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDE, DGO.			08/10/2020	240 días naturales	\$3'000,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-011-20	SIN COSTO ALGUNO	07/09/2020	07/09/2020 11:00 horas	04/09/2020 08:00 horas	14/09/2020 11:30 horas	22/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
011	CONSTRUCCION DE CALLE LORENZO AVALOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAME, DGO.			08/10/2020	180 días naturales	\$1'800,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-012-20	SIN COSTO ALGUNO	07/09/2020	07/09/2020 12:00 horas	04/09/2020 08:00 horas	14/09/2020 13:30 horas	22/09/2020 13:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.			08/10/2020	180 días naturales	\$2'400,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-013-20	SIN COSTO ALGUNO	08/09/2020	08/09/2020 10:00 horas	07/09/2020 08:00 horas	15/09/2020 09:30 horas	23/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.			09/10/2020	210 días naturales	\$3'600,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-014-20	SIN COSTO ALGUNO	08/09/2020	08/09/2020 11:00 horas	07/09/2020 08:00 horas	15/09/2020 11:30 horas	23/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
014	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOPIA, DGO.			09/10/2020	210 días naturales	\$2'600,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-015-20	SIN COSTO ALGUNO	08/09/2020	08/09/2020 12:00 horas	07/09/2020 08:00 horas	15/09/2020 13:30 horas	23/09/2020 13:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
015	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO.			09/10/2020	210 días naturales	\$1'800,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-016-20	SIN COSTO ALGUNO	10/09/2020	10/09/2020 10:00 horas	09/09/2020 08:00 horas	17/09/2020 09:30 horas	24/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
016	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE NOPALES EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO.			12/10/2020	270 días naturales	\$1'800,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-DC-017-20	SIN COSTO ALGUNO	10/09/2020	10/09/2020 11:00 horas	09/09/2020 08:00 horas	17/09/2020 11:30 horas	24/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD MESA DE NAVAR EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DGO.			12/10/2020	300 días naturales	\$4'800,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-ED-018-20	SIN COSTO ALGUNO	03/09/2020	03/09/2020 10:00 horas	02/09/2020 08:00 horas	10/09/2020 09:30 horas	18/09/2020 09:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
018	CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UJED, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.			06/10/2020	300 días naturales	\$5'000,000.00
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
CP-SECOPE-EST-ED-019-20	SIN COSTO ALGUNO	03/09/2020	03/09/2020 11:00 horas	02/09/2020 08:00 horas	10/09/2020 11:30 horas	18/09/2020 11:30 horas
REFERENCIA	Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
019	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL DURANGUITO A TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO.			06/10/2020	90 días naturales	\$3'000,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, ubicada en CALLE DEL PARQUE Y DE LA LOZA S/N, COL. LOS ÁNGELES, DURANGO, DGO., C.P. 34000, Tel.: (01618)1377515, 1377516 y 1377558, los días Lunes a viernes; con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas. SIN COSTO ALGUNO.

- La junta de aclaraciones y visita al lugar de los trabajos se efectuarán en el horario, fecha y lugar señalados en las bases de licitación.
- Los actos de presentación de proposiciones y aperturas se efectuarán el día y hora señalados, en área de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango.
- El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrán subcontratar partes de la obra, Se otorgará anticipo según lo establecido en bases.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. En el caso de asociación en participación, los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y socios.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
 - 1.- Solicitud por escrito de inscripción en el concurso;
 - 2.- Comprobante de pago
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: de Conformidad con el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado, la Secretaría con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso se adjudicará el contrato a la persona que, de entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y remunerables y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
- La disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones de las presentes licitaciones ha sido aprobada a través de Crédito Financiamiento FAFEF.

Durango, Dgo. 27 de agosto de 2020.

NG. Arturo Enrique Salazar Moneayo

Secretario

Rúbrica