

**ACTA DE LECTURA
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:15 hrs., del día 28 de Septiembre de 2020 de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en las instalaciones de esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** en su carácter de Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-008-20**; consistente en la Ejecución de la Obra: **CONSTRUCCION DE BLVD. FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO
TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	\$21,802,324.90
CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$22,438,246.77
MACOAR EL YAQUI, S.A. DE C.V.	\$22,588,084.35
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.	\$23,989,459.72
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GAZA, EN PARTICIPACION CONJUNTA CON REVELVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$25,551,434.56
CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V.	\$27,753,329.67
DESARROLLOS PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V.	\$28,302,334.13

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos de esta Dependencia, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.**


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 21'802,324.90 (VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.)** Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y, éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:


C. ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECOPE
C. LIC. ARELY ELIZABETH BARRAZA PEREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA



PARTICIPANTES:

TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.
C. LIC. CLAUDIA ALEJANDRA FRIAS ROBLES

CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A. DE C.V.
C. MARTIN BAÑALES


MACOAR EL YAQUI, S.A. DE C.V.
C. CARLOS ENRIQUE GUERRERO CHAIDEZ

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.
C. ING. ROSA ELENA PARRA MARTINEZ


_____
_____
_____

Licitación No. CP-SECOPE-EST-DC-008-20


**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GAZA, EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON REVELVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.**
C. LIC. KARLA PAOLA SALAZAR REYES



CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V
C. ING. HUGO HIDALGO GONZALEZ



DESARROLLOS PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V.
C. ETHAN FRANCISCO VAZQUEZ MORA



EB5

