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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO

n DE DURANGO

Durango, Dgo, 28 DE FEBRERO DEL 2020 A LAS 16:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y
ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE

MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:
NO. DE LICITACION: INIFEED-001-IR-2020 NO. PAQ

No. DE EXPEDIENTE:IR/E/INIFEED/070/2019

REHABILITACION DE
TECHOS DE DOS AULAS
Y OBRA EXTERIOR: RED

ELECTRICA

ESCUELA
PRIMARIA
IGNACIO
ZARAGOZA

10DPR0643W

EL DURAZNO

TAMAZULA,DGO.

ING.HECTOR ANGEL MUNGUIA ESCUEN i ‘D




No.EXPEDIENTE: IR/INIFEED/070/2019

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE

DURANGO
JUNTA ACLARATORIA
LICITACION No.: INIFEED-001-IR-2020 , No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/070/2019.
CONVOCATORIA No.: PRIMERA INVITACION.
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2020
SUPERVISOR: ING. HECTOR ANGEL MUNGUIA ESCUEN
OBRA: 198266.- ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EL DURAZNO,

TAMAZULA; DGO. (CCT:10DPR0643W)

REHABILITACION DE TECHOS DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA.

. El periodo de ejecucion de los trabajos sera de 84 dias calendario, con fecha de
inicio 17 de Marzo del 2020 y fecha de término 08 de Junio del 2020, |o anterior para
que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos
necesarios, los cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario
de obra, asi como su programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra
para concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales para evitar
especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus andlisis de precios
unitarios) como soporte de lo anterior.
. LA OBRA SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES EMITIDAS POR INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES !
COMPLEMENTARIAS ENTREGADAS POR EL INSTITUTO PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO (INlFEED),+
REFERIDAS EN EL SIGUIENTE ENLACE: https:/*/www.gob.mx/inifed/acciones y
programas/normatividad-técnica.
. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no
hacerlo sera motivo de rechazo.
. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en
el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.
. Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega

satisfactoria al Instituto
. Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, mediante un Tapial a \
Base de Triplay y Polines para Evitar algin accidente e incidente con Alumnos, Maestros  \ )
y/o Personal Administrativo, EL PERSONAL DE LA EMPRESA GANADORA DEBERA
PORTAR GAFETE CON FOTOGRAFIA CON NOMBRE DEL TRABAJADOR Y
NOMBRE DE LA EMPRESA, ASi COMO CHALECO Y CASCO COMO PROTECCION E -
IDENTIFICACION DE SU PERSONAL, DIARIAMENTE EN LA OBRA DURANTE TODA 1/
LA JORNADA LABORAL. \{L

. La contratista dabera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccion de la obra.
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8. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo
con especificacién adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 anos,
asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante
(Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la
verificacién y autorizacién por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los
requisitos sera motivo de rechazo.

9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerario en el andlisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera prever el suministro necesario, asi
como contratos provisionales de agua.

10.DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS INDIRECTOS EL ACARREO DE LOS
MATERIALES DESDE EL LUGAR EN EL QUE SE LOS PUEDAN DEPOSITAR HASTA
EL AREA DE TRABAJO, ASI COMO EL RETIRO DEL ESCOBRO GENERADO POR
DEMOLICIONES Y/O MATERIALES EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA Y FUERA
DE LA MANCHA URBANA, YA QUE NO SE PAGARAN ACARREOS DE NINGUN TIPO
POR APARTE, ESTOS SE DEBERAN INCLUIR Y/O PRORRATEAR EN CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS QUE INVOLUCREN DEMOLICIONES, SUMINISTROS Y
ACARREOS, IZAJES DE MATERIALES, ETC.

11.LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO NO SE REALIZARAN
TODOS AL MISMO TIEMPO, SE LLEVARAN A CABO POR AREAS O CONCEPTOS
QUE NO INTERRUMPAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PLANTEL EDUCATIVO,
PERO AUN DE QUE SEA ASi DEBERA TERMINAR LOS TRABAJOS DENTRO DE
LOS 84 DIAS PACTADOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA

12.Por ningin motivo se autorizara el pago de desagie de excavaciones y limpiezas de
acero.

13.Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segun necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

14. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo
de sanitarios portatiles para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los
costos indirectos.

15.Se establece que el terreno mostrado en la visita es donde se construira la obra antes
citada, esto para prever accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos
deberan tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes
en el lugar.

16.En la elaboracién de todos los concretos de cualquier elemento, se debera utilizar
invariablemente revolvedora (Para todos los Hechos en Obra sin Excepcion) y en su

sin Excepcion).

Y

colocacion usar vibrador (Para todos Los Concretos Hechos en Obra y/o Premezclados \‘;\

17.En todo concreto con resistencia F'c = 250 kg/cm? (Cimentacion: Zapatas, Dados y
Contratrabes; Estructura: Muros y/o Columnas; Losas: de Entrepiso, Azotea) se debera
tomar 6 muestras para prueba de resistencia de concreto, y se realizaran en una sola
etapa del colado es decir seran MONOLITICAMENTE, utilizando concreto premezclado,
por lo que debe considerarse esto para los conceptos correspondientes.

18.Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que
se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes
senalado y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

19.Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de

\

\

&

excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de ZML



~

No.EXPEDIENTE: IR/INIFEED/070/2019

Méaximo. Se debera presentar Pruebas de Compactacion de Laboratorio, para poder
proceder al vaciado de Pisos y/o Firmes de Concreto asi como para la Autorizaciéon y
liberacion de Pago de Rellenos.

20.Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista debera presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara el proporcionamiento
adecuado para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos
en Obra.

21. No se permitira tener en la obra material revuelto, solo por separado arena y grava
T.M.A. de %".

22.En excavaciones y rellenos sélo se pagard, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

23. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su
pago.

24.Para el criterio de medicién y pago de acero en cualquier elemento es el siguiente: Las
varillas, barras, cables, alambres y otros perfiles, se pagaran a los precios unitarios
fijados para el Kilogramo, del tipo y seccion correspondiente. Estos precios unitarios
incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicion y transporte hasta el lugar de la
obra de los materiales; maniobras, cargas y descargas; almacenamientos; proteccion,
cortado; desperdicios; doblado, empalmes, traslapados o soldados; limpiezas; soldadura,
armado con alambre de amarre y/o separadores y silletas; colocacion; muestreo y
pruebas; y los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas
y descargas. No se pagaran silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en varilla o
alambron, ni ganchos en los estribos de alambrén o varilla. El Contratista considerara en
forma de porcentaje por unidad de kilogramo para varilla No. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 y 12,
con excepcion de anclajes de armado principal en columnas.

25. En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Gnicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey (Viacon y Unicable) y latincasa (no aiambre) y/o ias marcas
especificadas en el proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

26. No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

27. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espana.
Para este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura
utilizada, se exigira utilizar unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,
OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE
DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 5 anos a éste
Comité. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario
la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate
la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

28. Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

29. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de 2
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es \ |-
aplicable también en registros de obra exterior.

30. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

—r
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31.Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas asi como los interruptores termo magnéticos se aceptaran Unicamente de la
marca SQUARE D, o BTICINO con zapatas de cobre paralelas.

34. Para la ejecucion de los trabajos, el terreno sera investigado en obra.

Durango, Dgo., 28 de Febrero del 2020.

ING. ALB JNIEBLA IBARRA.

ING. HECTOR ANGEL MUNGUIA\ESCUEN
SUPERVISOR INIFEED

£

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DEPARTAMENTO CONSTRUCCION INIFEED
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