



En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:40 hrs. del día 11 de agosto de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puentes, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-038-IR-2020; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

208065 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (BASQUETBOL). EN LA ESC. PRIMARIA "JICH XIÁN" DE LA LOCALIDAD MESA DE LAS JOYAS, EN EL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.	\$1,002,646.70 + I.V.A.
2. CONSTRUCTORA DECAM, S.A. DE C.V.	\$1,092,644.91 + I.V.A.
3. LIC. JOSÉ TITO MONARES SOLÍS	\$1,119,632.21 + I.V.A.
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CON GLAMOUR S.A.S. DE C.V.	\$1,154,569.21 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puentes, Director del INIFEED, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V. Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$1,002,646.70 SON: ( UN MILLON DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 14:40 hrs. del día 11 de agosto de 2020, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-2B y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 25 de septiembre de 2020 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.



Se da por terminado el presente Acto a las 13:45 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

**POR LA DEPENDENCIA:**

C. L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA  
PUENTE  
Director General del INIFEED

C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS  
ISMAEL  
Jefe del Departamento de Costos y  
Presupuestos del INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- 1.- EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL  
APLICADA, S.A. DE C.V.  
ING. EDUARDO ESTRADA CURIEL
- 2.- CONSTRUCTORA DECAM, S.A. DE C.V.
- 3.- LIC. JOSÉ TITO MONARES SOLÍS
- 4.- DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CON GLAMOUR S.A.S.  
DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ