



En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del día 22 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-047-IR-2020; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

208083 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (AISLADA) DE 12.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. SECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" DE LA COL. LUCIO CABAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV S.A. DE C.V.	\$903,077.71 + I.V.A.
2. A&G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$935,333.71 + I.V.A.
3. ING. FRANCISCO CISNEROS VALLES	\$962,638.76 + I.V.A.
4. ING. OSCAR ROGELIO URBINA HERNÁNDEZ	\$992,423.06 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV S.A. DE C.V. Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$903,077.71 SON: ( NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs. del día 22 de septiembre de 2020, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-2B y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 6 de noviembre de 2020 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.



Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

**POR LA DEPENDENCIA:**

**C. ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO  
REVELES**  
Director General del INIFEED

**C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS  
ISMAEL**  
Jefe del Departamento de Costos y  
Presupuestos del INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- 1.- **PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  
GARCAV S.A. DE C.V.**  
ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA CABRERA

- 2.- **A&G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_

- 3.- **ING. FRANCISCO CISNEROS VALLES**

**NO SE PRESENTÓ**

- 4.- **ING. OSCAR ROGELIO URBINA HERNÁNDEZ**

**NO SE PRESENTÓ**