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En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:10 hrs. del día 22 de septiembre de 2020, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas

del lnstituto para la lnfraestructura Física Educat¡va del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles, en su carácter de D¡rector General, asÍ como las personas Ffsicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-053-

lR-2020; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

208125 CONSTRUCCTÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA (ADOSADA) DE 8.00X12.00 MTS.

ESTRUCTURA R,D,C, Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.

EN LA ESC, SECUNDARIA "JESÚS TEBAR RODRíGUEZ" DE LA COL. EL CIPRES, EN EL MUNICIPIO

DE DURANGO. DGO,

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA
1. ARO. FRITZYJULIETA BUENO SAUCEDA $884,546.59 + r.V.A

2. ING. ALFREDO GURROLA RENTERÍA $897,097.67 + l.V.A

3, ING, JORGE ARTURO MENDEZARELLANO $917,600.62 + l.V.A

Con base en lo anterior y de confomidad con el Artículo 41 ¡nciso b) numeral lV de la Ley de Obras

Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da

lectura al s¡guiente Fallo:

Le proposic¡ón más conven¡ente para el Inst¡tuto para la lnfraestructura Física Educat¡va del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, prec¡os unitarios, importes y programas formulados para este

concurso, es la presentada por la Empresa ARQ. FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA Por lo que se

otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cant¡dad de $884,546.59
SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100
M.N.), sin I.V.A.
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En cumpl¡miento al ArtÍculo 39 de Ia Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Anális¡s de Propuestas. Así m¡smo se les notifica a las empresas que no fueron favorec¡das
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a part¡r del e nov¡embre de
2020 pata recoger sus propuestas. puesto que cumplido dicho plazo estas serán destru

Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs. firman los que intervinieron e
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia

o, para

Arq Javier

WWW DURANCO GOB MX t J .,...,

Se füan las 14:10 hrs. del dla 22 de septiembre de 2020, para la f¡rma del contrato entre la Dependencia y

el Contratista. Solicitándole a el Contrat¡sta Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres

copias), PE-g y PT-g (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una cop¡a), debidamente firmados.
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LICITACIóN No. NTFEED-053-tR-2020
PRIMERA INVIT

No. EXPEOIENTE: lRvE/INIFEED/049/2020

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presrdio en nombre y representación del lnstituto para Ia lnfraestructura
Física Educatjva del Estado de Durango.

C. AR VALDO CARRASCO c. rNG. v CTOR UEL IOUEIROS

B

REVELES
D¡rector General del INIFEED

PARTICIPANTES:

ARQ. FRITZY JULIETA EUENO SAUCEDA
ARQ, FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA

ING. ALFREDO GURROLA RENTERíA

ING. JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO

ISMAEL
Jefe del Departamento de Costos y

Presupueslos del INIFEED

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ
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POR LA DEPENDENCIA:
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Pr¡v. Vt:ente su¡iL'ez sln Col El Refuqro
(j.P 34170 Durahgo. Dgo
Telétodor l61a) 137 76 54
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