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ACTA FALLO
LTCITACIÓN NO. FEED-057-lR-2020

E NDA INVITACI
No. EXPEDIENTE: IFUE/INIFEED/051/2020

En Ia Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:30 hrs. del día 22 de sept¡embre de 2020, de conform¡dad

con to dispuesto en la Ley de Obras Prlblicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas

del lnstituto para Ia tnfraestructura Fís¡ca Educat¡va del Estado de Durango, el C. Arq. Jav¡er Osvaldo

Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, asÍ como las personas Físicas y Morales cuyos

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la L¡citación No. INIFEED-057-

lR-2020; consistente en la Ejecuc¡ón de la obra relativa a:

208017 CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL (AISLADA) DE 8.OOX12.OO MTS. ESTRUCTURA

R.D.C, Y OBRA EXTERIOR: ANDADORES, EN LA ESC, SECUNDARIA TECNICA # 21 DE LA

LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.

Hecha la revisión de cot¡zaciones, precios un¡tarios, y, en su caso la correcc¡ón de operac¡ones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES

2. CONSTRUCTORA BLAHER S,A. DE C,V

3, TERRACER AS Y PAVIMENTOS VAL. S,A. DE C,V $1,061,806.26 + l.V.A

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras

Públ¡cas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La propos¡c¡ón más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de

Durango, atendiendo a los costos drrectos, precios unitarios, importes y programas formulados para este

concurso, es la presentada por la Empresa lNG. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ Por lo que se

otorga fallo favorable para Ia adjudicación del contrato correspondiente por la cant¡dad de $966,143.4'l
SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS l\4lL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 41l100 M.N.), sin

Se fr.jan las 14:30 hrs. del dia 22 de septiembre de 2020, para la firma del contrato entre la Dependencia y

el Contratista. Solicitándole a el Contrat¡sta Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres

copias), PE-g y PT-g (dos cop¡as), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumpl¡miento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del

Resultado del Anál¡sis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas

con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 dias háb¡les a partir del 6

2020 pa? recoger sus propuestas. puesto que cumplido dicho plazo estas serán destrui

Se da por terminado el presente Acto a las 13:35 hrs. firman los que intervinieron en
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son ¡nherentes, en presencia d

e noviembre de
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PROPUESTA
$966,143.41 + LV.A.

$1,000,859.'1 2 + l.V.A.
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a S EG U N DA I ÑVITAC IÓN
No. EXPEOIENTE: lR/E/lNlFEE oto51t2020

POR LA DEPENDENCIA:

C. AR O CARRASCO c. tNG. v c R MANUEL SIQUEIROS
ES ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED
Director General del INIFEED

PARTICIPANTES:
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TERRACERíAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V.
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ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PÉREZ

ING, LUIS ROBERTO ALMODOVAR PÉREZ

CONSTRUCTORA BLAHER S.A. DE C.V.

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnst¡tuto para la lnfraestructura

Ffsica Educat¡va del Estado de Durango.

Pr¡v. V¡.iente Slll¡rez s/rl Cot El Refugro
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