

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NO. LP/E/SRNYMA/003/2020 REFERENTE A LA CONTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D EN IGANACIO LOPEZ RAYON MUNICIPIO DE CUENCAME DGO., CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS QUE SE FUNDAMENTA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

LUGAR Y FECHA

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN AV. FERROCARRIL NO. 109 ANEXO AL PARQUE SAHUATOBA DEL MUNICIPIO DE DURANGO DGO, SIENDO LAS **14: HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020** SE REUNIERON CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA LICITACION PUBLICA NO. LP/E/SRNYMA/003/2020

PARTICIPANTES

ESTUVIERON EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, **LUIS ALFREDO RANGEL PESCADOR SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, LAE ALEJANDRO ALVAREZ ECHAVARRIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION CESAR SANDOVAL SOTO JEFE DE RESIDUOS, ING. ALFREDO SANDOVAL SOTO Y LA C. REBECA EUGENIA GARCÍA LÓPEZ ANALISTA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION**

CONTRATISTAS QUE ASISTIERON AL ACTO

ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV.- REPRESENTADA POR EL ING. HUGO ORTEGA CORRAL

CANTERAS Y CONSTRUCCIONES CUENCAME SA DE CV.- REPRESENTADA POR EL ING. JESUS SILVA DIAZ

ING. ISAIAS ADAME RAVELO.- REPESENTADO POR EL MISMO

ICIM INGENIERIA SA DE CV REPRESENTADO POR EL ING. EDGAR IRAN CICEÑA MEJORADO

ANTECEDENTES

EN APEGO A LO ESTABLECIDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVO A CABO LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA QUE SE INSCRIBIERAN LIBREMENTE CUALQUIER INTERESADO

EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2020 SE LLEVÓ A CABO LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA OBRA CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 12:00 HORAS SE LLEVÓ A CABO JUNTA DE ACLARACIONES EN LA CUAL SE CONTESTARON LAS PREGUNTAS QUE TENÍAN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN MENCIONADA.

HECHOS

A).- CON FUNDAMENTO EN LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA, TUVO LUGAR EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:30 HORAS, EN LA CUAL SE ACEPTARON TODAS LA PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS LA APERTURA ECONOMICA SE LLEVO A CABO A LAS 15:30 HORAS SIENDO PRESIDIDO POR EL LAE ALEJANDRO ALVAREZ ECHAVARRIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARÍA EN LA CUAL SE ACEPTARON LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA SU EVALUACION A DETALLE COMO SIGUE:

ICIM INGENIERIA SA DE CV
PROYECTOS Y OBRAS A+E SAS DE CV
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV
DESARROLLO PUNTO 4 SA DE CV
ISAIAS ADAME RAVELO
ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV
CANTERAS Y CONSTRUCCIONES CUENCAME SA DE CV

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LICITACION, LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO YSU REGLAMENO SE PROCEDIO A VERIFICAR LAS PROPUESTA TECNICAS ECONOMICAS COMO SIGUE:

ISAIAS ADAME RAYECLO.-

CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE POR LO QUE SE ACEPTA SU PROPUESTA PRESENTA UNA PROPUESTA POR UN MONTO DE \$3,184,275.30

PROYECTOS Y OBRAS A+ E SAS DE CV CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PROPUESTA TECNICA., NO SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONOMICA POR REBASAR EL PRESUPUESTO BASE

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PROPUESTA TECNICA., NO SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONOMICA POR REBASAR EL PRESUPUESTO BASE

DESARROLLO PUNTO 4 SA DE CV CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PROPUESTA TECNICA., NO SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONOMICA POR REBASAR EL PRESUPUESTO BASE

ICIM INGENIERÍA SA DE CV

EN LA PARTE TÉCNICA:

ANEXO T 11 A.- DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES, NO CUMPLE, NO INCLUYE BENTONITA CÁLCICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN LA PARTE ECONÓMICA:

ANEXO E-03 A.- DEL LISTADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NO CUMPLE, NO INCLUYE 1004.4 M3 DE BENTONITA CÁLCICA POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

ANEXO E-05.- DEL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NO CUMPLE, NO MANEJA VALOR DE LLANTAS NI PRECIO DE ACEITE EN CAMIÓN PIPA PARA AGUA, LO CUAL AFECTA EL COSTO HORARIO POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

ANEXO E-11.- EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO, DE LA TARJETA DEL CONCEPTO CON LA CLAVE CEL-06, NO CUMPLE, CAMBIA EL MATERIAL PRINCIPAL DEL CONCEPTO DE BENTONITA CÁLCICA A SÓDICA, LA MAL INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO YA QUE CON UN BULTO DE 50 KG NO DISTRIBUYE 1M3 DE MATERIAL.

DE LA CONFORMACIÓN DE LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS DE CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, NO INCLUYE MAQUINARIA PARA LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL Y LA MOTONIVELADORA NO PODRÍA MANTENER EL RENDIMIENTO MENCIONADO EN CASO DE MOVER EL MATERIAL POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO. POR LO QUE NO ES ACEPTADA SU PROPUESTA

ARAM ALTA INGENIERÍA SA DE CV

EN LA PARTE TÉCNICA:

ANEXO T-03.- DE LA COPIA SIMPLE CON ORIGINAL PARA COTEJO DEL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO.

ANEXO T-07.- DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE, NO MUESTRA CONOCIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN PARA LA CELDA POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN LA PARTE ECONÓMICA:

ANEXO E-10.- DE LA RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE BENTONITA CÁLCICA EN BREÑA, NO CUMPLE, EL COSTO DE LA BENTONITA POR M3 QUE SE MANEJA ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL COSTO REAL POR LO QUE NO SERÍA POSIBLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

ANEXO E-11.- EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO, DE LA TARJETA DEL CONCEPTO CON LA CLAVE 1.5, TERRAPLÉN CON MATERIAL BASE EN CAPAS DE 30 CM, NO CUMPLE, NO INCLUYE MAQUINARIA PARA EL TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, EL TERRAPLÉN ESPECIFICA UNA COMPACTACIÓN AL 90% DE LAS PRUEBAS PROCTOR

EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO, DE LA TARJETA DEL CONCEPTO CON LA CLAVE 1.7, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BENTONITA CÁLCICA, NO CUMPLE, NO INCLUYE SISTEMA DE RASTREADO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UN COMPACTADOR VIBRATORIO INNECESARIO QUE INCREMENTA EL COSTO DE LA COLOCACIÓN POR LO QUE INCURRE



CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO. POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

CANTERAS Y CONSTRUCCIONES CUENCAMÉ SA DE CV

EN LA PARTE ECONÓMICA:

ANEXO E-11.- DEL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, NO CUMPLE, EN EL CONCEPTO DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN NO INCLUYE MAQUINARIA PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN, POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO, DE LA TARJETA DEL CONCEPTO CON LA CLAVE 1.7, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BENTONITA CÁLCICA, NO CUMPLE, NO INCLUYE SISTEMA DE RASTREADO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UN COMPACTADOR VIBRATORIO INNECESARIO QUE INCREMENTA EL COSTO DE LA COLOCACIÓN, POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO.

ANEXO E 12.- DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA, NO CUMPLE, SE TRASLAPAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE CADA PARTIDA, LO CUAL ES INCONGRUENTE, POR LO QUE INCURRE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS DEL ESTADO DE DURANGO. MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTA SU PROPUESTA TÉCNICA EN BASE AL PUNTO 4.5 DE LAS BASES DE LICITACION

FALLO

UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS LA SECRETARIA ASEGURANDO LAS MEJORES CONDICIONES, DISPONIBILIDAD EN CUANTO A SOLVENCIA Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS Y EN CUMPLIMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULOS 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y DEMÁS RELATIVOS DE SU REGLAMENTO PUNTO 4.6 DE LAS BASES DE LICITACION LA PROPUESTA PRESENTADA POR **ISAIAS ADAME RAVELO** RESULTÓ SOLVENTE GANADORA PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO MANIFIESTA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ES LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, EN CONSECUENCIA, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON UN MONTO TOTAL DE \$ **3,184,275.30 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 MN)**.


EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS., POR LO QUE DEBERÁ DE INICIAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y TERMINAR LOS MISMOS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 14:20 HRS, PARA DAR CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN RUBRICAN Y FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA Y A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

POR LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE


LUIS ALFREDO RANGEL PESCADOR
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

~~
LAE ALEJANDRO ALVAREZ ECHAVARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION~~


C. CESAR SANDOVAL SOTO
JEFE DE RESIDUOS SOLIDOS

~~
ING. ALFREDO SANDOVAL SOTO
SUPERVISOR~~


REBECA E. GARCIA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

LICITANTES

ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV.- REPRESENTADA POR EL ING. HUGO ORTEGA CORRAL 

CANTERAS Y CONSTRUCCIONES CUENCAME SA DE CV.- REPRESENTADA POR EL ING. JESUS SILVA DIAZ

ING ISAIAS ADAME RAVELO.- REPESENTADO POR EL MISMO

ICIM INGENIERIA SA DE CV.- REPRESENTADO POR EL ING. EDGAR IRAM CIGENA MEJORADO 