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ACTA FALLO
LtclTActÓN No. tNtFEED-065-rR-2020-| PRIMERA INVITÁCIóN
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/060/2020

En la C¡udad de Durango, Dgo.. s¡endo las 13:'10 hrs. del dfa 13 de nov¡embre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Durango, se reun¡eron en la Sala de Juntas
del lnstituto paÍa la lnfraestructura Fisica Educat¡va del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles. en su carácter de Director General. así como las personas Ffsicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la L¡c¡tación No. INIFEED-065-
lR-2020; consistente en la Ejecuc¡ón de la obra relativa a:

208056 CONSTRUCCTÓN DE ÁREA ADMTNTSTRAT|VA (ADOSADA) DE 8.00X13.00 MTS (4 ENTRE
EJES DE 3,24 MTS. CADA UNO) ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y RED
HIDRO SANITARIA, EN LA ESC, SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DE PREDIO CANOAS, EN EL
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO,

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operac¡ones, las
posturas aceptadas quedaron como s¡gue:

CONCURSANTES PROPUESTA
1, ARQ. JUAN FRANCISCO RODR GUEZ CERVERA s1 255,951 40 + tVA.
2, ARACELI GA DRÍGU EZ $1,327,018 97 + LV A
3, DANCA INMOBILIARIA, S,A. DE C,V

Con base en lo anter¡or y de conformidad con el Artículo 41 ¡nc¡so b) numeral lV de la Ley de Obras
Públ¡cas del Estado de Durango, el C. Arq. Jav¡er Osvaldo Carrasco Reveles, Direclor del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La proposicaón más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura FÍsica Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos d¡rectos, precios unitar¡os, importes y progEmas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ARQ. JUAN FRANCISCO RODR|GUEZ CERVERA por to
que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspond¡ente por la cantidad de
S1.255.951.40 SON: (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), sin LV.A.

En cumplim¡ento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Análisis de Propuestas. Asl mismo se les not¡f¡ca a las empresas que no fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 dÍas háb¡les a partir del 28 de
2020 pata recoger sus propuestas, puesto que cumpl¡do dicho plazo estas serán destru¡das

iembre de

Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs. firman los que intervinieron en mo, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presenc

WWW DURANCO GOB MX

$1,391.948.24 + l.V.A.

Se fljan las 14:10 hrs. del día '13 de nov¡embre de 2020, para la firma del contrato entre la Dependencia y

el contratista. solicitándole a el contratista Presente a la brevedad Pos¡ble los documentos PE-1 (tres
cop¡as), PE-g y PT-g (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una copia), deb¡damente firmados.

Arq Javier
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ACTA FALLO
LtctrActÓN No. tNtFEED-065.tR-2020'l PRIMERÁIÑVITAcIóÑ
No. EXPEDIENf E: lR/E/INIFEED/050/2020

Osvaldo Carrasco Reveles. quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura
Fistca Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. ARQ, ALDO CARRASCO
VELES

Director Genera¡ de¡ INIFEED

PARTICIPANTES:

ARQ. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA
ARQ, JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA

ARACELI GARC¡A RODRíGUEZ

DANCA INMOBILIAR|A, S.A. DE C.V

C. ING. VICTOR MANUEL SIQUEIROS
ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED
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NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTO
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