

**ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DETALLADO DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:00 hrs. del día 15 de Enero de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de esta dependencia así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la apertura de las propuestas económicas de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-053-20**; consistente en la Ejecución de: **CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIMON BOLÍVAR-DIECIOCHO DE MARZO, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLÍVAR, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
1. CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	Aceptada
2. ING. ARMANDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	Aceptada
3. VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Aceptada
4. CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	Aceptada
5. ING. VALENTIN VALDEZ GUERRERO	Aceptada
6. UYPRO, S.A. DE C.V.	Aceptada
7. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V. en participación conjunta con PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SE RECHAZA SU PROPUESTA NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTADO CONTABLE: NO PRESENTA REGISTRO AL SAT DEL AUDITOR; EL BALANCE NO ESTA AUDITADO Y ES AL 31 DE MARZO DE 2020 a) PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL: LA DESCRIPCION TECNICA ES UN RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS RENDIMIENTOS: PU EXC EN MAT B DESPERDIANDO NO INCL CARGA Y ACARREO

	<p>DE CONCEPTOS) ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN PROPONENTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS. O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES;</p> <p>B) QUE EL LICITANTE NO ACREDITE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.</p> <p>ASI COMO LOS INCISOS A 1, A 6, B 8, B 9, B 10, B 11, C 14, C 14.1, C 14.1.1, C 14.2, C 14.2.1, C 14.2.2, Y D 29 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, ASI COMO LA JUNTA DE ACLARACIÓN RESPECTIVAMENTE</p>
--	--

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN IVA
1. CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	\$ 9'379,578.15
2. ING. ARMANDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$ 8'576,965.81
3. VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9'525,351.76
4. CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$ 8'780,151.48
5. ING. VALENTIN VALDEZ GUERRERO	\$ 9'130,960.37
6. UYPRO, S.A. DE C.V.	\$ 9'224,788.96

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos) firman las Empresas CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. representada por el C. ING. JOSE GUADALUPE DIAZ HURTADO, el C. ING. ARMANDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ representado por el MISMO y el C. ING. VALENTIN VALDEZ GUERRERO representado por el ING. LUIS VALDEZ FERNANDEZ., Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.


El fallo de este concurso lo comunicará el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos, en punto de las **12:00 hrs. Del día 22 de Enero de 2021**, la cita en las instalaciones de esta Secretaría.

Se da por terminado el presente Acto a las **11:00 hrs.**, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.


POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Manuel Martinez Martinez
Director de Caminos



C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
de Caminos



C. Lic. Jesus Luis Cortez Adame
Representante de la Dirección Jurídica.

INVITADOS:




C.P. JOSE SANTIAGO SIMENTAL
Representante del Órgano Interno de Control
en la SECOPE

NO SE PRESENTO
C. ING. MIGUEL ANGEL REVELES PEREZ
Presidente de la C.M.I.C.

NO SE PRESENTO
C. ING. FELIPE CONTRERAS SALINAS
Presidente del colegio de ingenieros independientes

NO SE PRESENTO
C. ING. AURELIO SALINAS MORALES
Presidente del colegio de ingenieros civiles del estado
de Durango A.C.

NO SE PRESENTO
C. ARQ. RAUL MONTELONGO NEVAREZ
Presidente del colegio de arquitectos del valle del
Guadiana A.C.



NO SE PRESENTO

C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO
RUALCABA DIAZ
Presidente del colegio de arquitectos
de Durango A.C.

PARTICIPANTES:

CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.

C. ARQ. HECTOR ORTIZ

ING. ARMANDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ

EL MISMO

VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C.ING. JOSÉ LUIS MUÑOZ MUÑOZ

CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

C. ING. JOSE GUADALUPE DIAZ HURTADO

ING. VALENTIN VALDEZ GUERRERO

C. ING. LUIS VALDEZ FERNÁNDEZ

UYPRO, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ HUGO GARCÍA SILVA

